

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального  
бюджетного учреждения города  
Владимира «Благоустройство»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления  
муниципального заказа  
администрации города Владимира

А.Г. Игнатов

от «08» ноября 2010г. № 735 - п

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 гг.

г.Владимир  
2010 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА</b>	<b>3</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>12</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>21</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>28</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ</b>	<b>38</b>
<b>ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ</b>	<b>45</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>	<b>47</b>
<b>ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>48</b>
<b>ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ</b>	<b>49</b>
<b>ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА</b>	<b>50</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА</b>	<b>66</b>

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений																								
<b>1.</b>	<b>Уполномоченный орган:</b>	управление муниципального заказа администрации города Владимира																								
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40																								
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40																								
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru																								
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79																								
<b>2.</b>	<b>Муниципальный заказчик:</b>	Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»																								
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75																								
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75																								
2.3.	Адрес электронной почты	blagoustroystvo@vladimir-city.ru																								
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-52-36, 32-35-65, факс (4922) 32-52-36																								
<b>3.</b>	<b>Предмет муниципального контракта, начальная максимальная цена муниципального контракта:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">№ лота</th> <th style="width: 55%;">Предмет муниципального контракта</th> <th style="width: 35%;">Стоимость, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире.</td> <td style="text-align: right;"><b>22 093 830,24</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире.</td> <td style="text-align: right;"><b>16 674 211,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b></td> <td><b>38 768 041,24 руб.</b> (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сорок один рубль 24 копейки). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Устройство и содержание цветников города Владимира.</td> <td style="text-align: right;"><b>51 000 758,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b></td> <td><b>51 000 758,00 руб.</b> (Пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</td> </tr> </tbody> </table>	№ лота	Предмет муниципального контракта	Стоимость, руб.	Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире.			1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире.	<b>22 093 830,24</b>		Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире.	<b>16 674 211,00</b>	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>		<b>38 768 041,24 руб.</b> (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сорок один рубль 24 копейки). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.	Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира.			2	Устройство и содержание цветников города Владимира.	<b>51 000 758,00</b>	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>		<b>51 000 758,00 руб.</b> (Пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
№ лота	Предмет муниципального контракта	Стоимость, руб.																								
Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире.																										
1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире.	<b>22 093 830,24</b>																								
	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире.	<b>16 674 211,00</b>																								
<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>		<b>38 768 041,24 руб.</b> (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч сорок один рубль 24 копейки). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.																								
Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира.																										
2	Устройство и содержание цветников города Владимира.	<b>51 000 758,00</b>																								
<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>		<b>51 000 758,00 руб.</b> (Пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят восемь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.																								
<b>4.</b>	<b>Объем работ:</b>	Лот №1: в соответствии с Приложениями №1-2 к Информационной карте; Лот №2: в соответствии с Приложением №3 к Информационной карте.																								

5.	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
6.	<b>Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:</b>	<p><b>Лот №1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями:</li> <li>- ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,</li> <li>- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»,</li> <li>- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,</li> <li>- ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»,</li> <li>- решения Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 №277 «О «Правилах благоустройства и содержания на территории города Владимира»,</li> <li>- решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»,</li> <li>- «Технических правил ремонта и содержания городских дорог».</li> <li>- Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».</li> </ul> <p><b>Лот №2:</b></p> <p>Победитель открытого аукциона приобретает посадочный материал в виде цветочной рассады для устройства цветников в летний период и клубни луковичных растений для осенней посадки по устройству цветников ранне-весеннего цветения (нарциссы, тюльпаны и др.). Требования к посадочному материалу: рассада должна быть качественной (не переросшей) и предназначена для высадки в открытый грунт. Работы по содержанию цветников (рыхление, прополка, полив, подкормка, замена погибших растений) необходимо осуществлять до 01.10.2011г. и до 01.10.2012г. При этом для</p>

		<p>выполнения работ на центральных маршрутах города Владимира ежегодно победитель открытого аукциона предоставляет Заказчику на согласование эскизы планируемых цветников.</p> <p>Выполнение работ в соответствии с технологией устройства и текущего содержания цветников в городах средней полосы России, в том числе в соответствии с требованиями ГОСТ 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия». Плотность посадки 42-45 шт. на 1 м<sup>2</sup> – для цветников летнего цветения, 50 шт. на 1 м<sup>2</sup> – для цветников ранне-весеннего цветения.</p>																	
7.	Место выполнения работ:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ лота</th> <th>Наименование работ</th> <th>Место выполнения работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире.</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1</td> <td>Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире.</td> <td>МО г. Владимир (по указанию муниципального заказчика).</td> </tr> <tr> <td>Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире.</td> <td>           Проезжая часть дорог в городе Владимире, в том числе разметка проезжей части термопластиком сплошной линией (1.3), шириной 0,15 м:            - ул. Большая Московская,            - ул. Большая Нижегородская,            - ул. Гагарина,            - ул. Дворянская,            - ул. Дзержинского,            - ул. Добросельская,            - Ерофеевский спуск,            - проспект Ленина,            - Октябрьский проспект,            - Соборная площадь,            - Студеная гора.         </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира.</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Устройство и содержание цветников города Владимира.</td> <td>В соответствии с Приложением №4 к Информационной карте.</td> </tr> </tbody> </table>	№ лота	Наименование работ	Место выполнения работ	<b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире.</b>			1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире.	МО г. Владимир (по указанию муниципального заказчика).	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире.	Проезжая часть дорог в городе Владимире, в том числе разметка проезжей части термопластиком сплошной линией (1.3), шириной 0,15 м: - ул. Большая Московская, - ул. Большая Нижегородская, - ул. Гагарина, - ул. Дворянская, - ул. Дзержинского, - ул. Добросельская, - Ерофеевский спуск, - проспект Ленина, - Октябрьский проспект, - Соборная площадь, - Студеная гора.	<b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира.</b>			2	Устройство и содержание цветников города Владимира.	В соответствии с Приложением №4 к Информационной карте.
№ лота	Наименование работ	Место выполнения работ																	
<b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире.</b>																			
1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире.	МО г. Владимир (по указанию муниципального заказчика).																	
	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире.	Проезжая часть дорог в городе Владимире, в том числе разметка проезжей части термопластиком сплошной линией (1.3), шириной 0,15 м: - ул. Большая Московская, - ул. Большая Нижегородская, - ул. Гагарина, - ул. Дворянская, - ул. Дзержинского, - ул. Добросельская, - Ерофеевский спуск, - проспект Ленина, - Октябрьский проспект, - Соборная площадь, - Студеная гора.																	
<b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира.</b>																			
2	Устройство и содержание цветников города Владимира.	В соответствии с Приложением №4 к Информационной карте.																	
8.	Сроки выполнения работ:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ лота</th> <th>Наименование работ</th> <th>Сроки выполнения работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1</td> <td>Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире</td> <td>01.01.2011 – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td>Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире</td> <td>01.04.2011 – 30.09.2011 01.04.2012 – 30.09.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира</b></td> </tr> </tbody> </table>	№ лота	Наименование работ	Сроки выполнения работ	<b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире</b>			1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире	01.01.2011 – 31.10.2012	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире	01.04.2011 – 30.09.2011 01.04.2012 – 30.09.2012	<b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира</b>					
№ лота	Наименование работ	Сроки выполнения работ																	
<b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире</b>																			
1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире	01.01.2011 – 31.10.2012																	
	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире	01.04.2011 – 30.09.2011 01.04.2012 – 30.09.2012																	
<b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира</b>																			

		2	Устройство и содержание цветников города Владимира	01.05.2011 – 31.10.2011 01.05.2012 – 31.10.2012																	
9.	Срок предоставления гарантии качества работ:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ лота</th> <th>Наименование работ</th> <th>Срок предоставления гарантии качества работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире</td> <td>3 года</td> </tr> <tr> <td>Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире</td> <td>на выполненные работы термопластиком: 1 год, лакокрасочными материалами: 6 месяцев</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира</b></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Устройство и содержание цветников города Владимира</td> <td>для цветников летней рассады составляет 20 дней после высадки рассады с учетом до 10% отпада при норме 42-45 штук на 1 м<sup>2</sup>; для ранне-весеннего цветения срок гарантии качества - до 10.05.2012 г. и до 10.05.2013 г., с учетом 10% отпада при норме 50 шт. на 1 м<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>			№ лота	Наименование работ	Срок предоставления гарантии качества работ	<b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире</b>			1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире	3 года	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире	на выполненные работы термопластиком: 1 год, лакокрасочными материалами: 6 месяцев	<b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира</b>			2	Устройство и содержание цветников города Владимира	для цветников летней рассады составляет 20 дней после высадки рассады с учетом до 10% отпада при норме 42-45 штук на 1 м <sup>2</sup> ; для ранне-весеннего цветения срок гарантии качества - до 10.05.2012 г. и до 10.05.2013 г., с учетом 10% отпада при норме 50 шт. на 1 м <sup>2</sup>
№ лота	Наименование работ	Срок предоставления гарантии качества работ																			
<b>Лот №1 – Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире</b>																					
1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире	3 года																			
	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире	на выполненные работы термопластиком: 1 год, лакокрасочными материалами: 6 месяцев																			
<b>Лот №2 – Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира</b>																					
2	Устройство и содержание цветников города Владимира	для цветников летней рассады составляет 20 дней после высадки рассады с учетом до 10% отпада при норме 42-45 штук на 1 м <sup>2</sup> ; для ранне-весеннего цветения срок гарантии качества - до 10.05.2012 г. и до 10.05.2013 г., с учетом 10% отпада при норме 50 шт. на 1 м <sup>2</sup>																			
10.	Объем предоставления гарантии качества работ	Лоты №№1-2: Объем предоставления гарантии качества работ 100%																			
11.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<b>Лоты №№1-2:</b> - Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса; - Ежемесячно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком; - По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».																			
12.	Источник финансирования:	Лоты №№1-2: Бюджет города Владимира																			
13.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который <b>должен содержать:</b> - <b>документы в письменной форме</b> на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - <b>электронный носитель</b> (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения ( <i>представляется в добровольном порядке</i> ). <b>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и</b>																			

		<p><b><u>пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></b></p>
14.	<p>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <b><u>подаются в отношении каждого лота:</u></b></p>	<p>1). Заявка на участие в аукционе*;  2). Техническое предложение *.  3). <b>Лот №1:</b>  - Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов:  * сбор, транспортировка отходов битума, асфальта в твердой форме; асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; мусор от ремонтных и строительных работ.  - В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:  <b><u>25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов.</u></b>  25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.  25.2. Устройство оснований автомобильных дорог.  25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.  25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.  25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.  25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог.</p> <p><b>Лот №2:</b>  Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов:  * растительные отходы от ухода за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками.</p> <p>4). Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.  5). Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p>

\*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p>6). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем <b>за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</b></p> <p>7). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (<b>с указанием срока полномочий</b>), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность.</li> </ul> <p>8). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).</li> </ul> <p>9). Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10). Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p> <p>11). Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- платежное поручение с отметкой банка об оплате (оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в РФ, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 №2-П) или его копия.</li> </ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
16.	Размер обеспечения заявок:	<b>Лот №1: 5 (пять) %</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (1 938 402,06 руб.) в соответствии с действующим законодательством. <b>Лот №2: 5 (пять) %</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (2 550 037,90 руб.) в соответствии с действующим законодательством.
17.	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.
18.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление муниципального заказа администрации города Владимира, л/с 05283004670) ИНН 3328461618 КПП 332801001 Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001 <b>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</b>
19.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний

		завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	<b>Место подачи заявок:</b>	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	10 ноября 2010 года в 09 час. 00 мин.
22.	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>30 ноября 2010 года в 09 час. 00 мин.</b>
23.	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>30 ноября 2010 года в 09 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>07 декабря 2010 года в 10 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
<b>Документация об аукционе предоставляется бесплатно.</b>		
25.	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "07" декабря 2010 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	<b>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:</b>	<b>Лоты №№1-2:</b> Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: <b>30%</b> от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
27.	<b>Срок заключения муниципального</b>	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в

	<b>контракта:</b>	случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
--	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире на 2011 год

Сметная стоимость: **10 673 347.94** руб.

Нормативная трудоемкость: **14.472** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **1 294.950** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. 1.</b>	<b>Е68-15-1</b>		<b>Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2</b> <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>	<b>100 м2</b>		<b>91.5</b>	<b>43 222.50</b>	<b>3 954 858.93</b>
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	699.426	109.592	76 651.37
1. 2.	з000-1002-7		Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	10990.98	88.200	969 404.44
1. 3.	х05-0101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	323.91	<u>417.86</u>	<u>135 349.03</u>
				(1)			101.27	32 802.37
1. 4.	х12-0906		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	375.516	<u>371.83</u>	<u>139 628.11</u>
				(1)			116.77	43 849.00
1. 5.	х12-1011		Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	109.8	96.72	10 619.86
1. 6.	х33-0804		Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	647.82	4.05	2 623.67
1. 7.	х40-0001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	10.98	<u>448.56</u>	<u>4 925.19</u>
				(1)				
1. 8.	с101-1556		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	6.405	8 162.83	52 282.93
1. 9.	с410-0011		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11.9	1088.85	2 424.60	2 640 025.71
1. 10.	с999-9900		Строительный мусор	т	9	823.5		
			Зарплата рабочих					969 404.44
			Эксплуатация машин					293 145.86
			Материалы					2 692 308.64
			Накладные расходы				104%	1 087 898.04
			Сметная прибыль				60%	627 633.49
<b>2. 2.</b>	<b>Е27-07-003-2</b>		<b>Ремонт тротуаров из плитки с заполнением швов: пескоцементной смесью</b> <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		<b>1</b>	<b>13 604.95</b>	<b>13 604.95</b>
2. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	0.525	0.525	135.066	70.91
2. 2.	з000-1002-5		Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	48.76	48.76	86.600	4 222.62
2. 3.	х02-1141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.5125	0.5125	<u>521.38</u>	<u>267.21</u>
				(1)			135.89	69.64

2. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0125	<u>378.42</u> 101.27	<u>4.73</u> 1.27
2. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	6.4125	6.4125	220.91	1 416.59
2. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7	0.7	<u>448.56</u>	<u>313.99</u>
2. 7.	c407-9040	Смесь пескоцементная Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	м3	5.05	5.05	1 461.35	7 379.82 4 222.62 2 002.51 7 379.82 142% 6 096.81 80.75% 3 467.03
<b>3. 3.</b>	<b>П.</b>	<b>Плитка тротуарная "Брусчатка"</b> Материалы	<b>м2</b>		<b>100</b>	<b>456.50</b>	<b>45 650.00</b> 45 650.00
<b>4. 4.</b>	<b>Е27-07-005-5</b>	<b>Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>м реза</b>		<b>5</b>	<b>85.54</b>	<b>427.68</b>
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.6785	3.3925	101.970	345.93
4. 2.	x33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.ч	0.3125	1.5625	6.62	10.34
4. 3.	c101-1659	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	шт.	0.014	0.07	1 020.00	71.40 345.93 10.34 71.40 142% 491.22 80.75% 279.34
<b>5. 5.</b>	<b>Е311-01-112-2</b>	<b>Разгрузка при автомобильных перевозках : строительных материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.52</b>	<b>63.40</b>	<b>96.37</b>
5. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.107	0.16264	116.770	18.99
5. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.214	0.32528	82.570	26.86
5. 3.	x02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т Зарплата рабочих Эксплуатация машин Накладные расходы Сметная прибыль	<u>маш.ч</u> (1)	0.107	0.16264	<u>427.42</u> 116.77	<u>69.52</u> 18.99 26.86 69.52 100% 45.85 60% 27.51
<b>6. 6.</b>	<b>Е311-01-112-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках строительных материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.52</b>	<b>63.40</b>	<b>96.37</b>
6. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.107	0.16264	116.770	18.99
6. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.214	0.32528	82.570	26.86
6. 3.	x02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т Зарплата рабочих Эксплуатация машин Накладные расходы Сметная прибыль	<u>маш.ч</u> (1)	0.107	0.16264	<u>427.42</u> 116.77	<u>69.52</u> 18.99 26.86 69.52 100% 45.85 60% 27.51
<b>7. 7.</b>	<b>Х310-3005-4</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами</b>	<b>т</b>		<b>1.52</b>	<b>35.03</b>	<b>53.25</b>

**грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 4)**

*Эксплуатация машин*

53.25

<b>8. 8.</b>	<b>Е68-16-1</b>	<b>Ремонт тротуаров из литого асфальта</b>	<b>100 м2</b>		<b>5.13</b>	<b>92 730.58</b>	<b>475 707.86</b>
8. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	5.6	28.728	101.270	2 909.28
8. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	<i>чел.ч</i>	114	584.82	85.760	50 154.16
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u><i>маш.ч</i></u>	5.6	28.728	<u>417.86</u>	<u>12 004.28</u>
			(1)			101.27	2 909.28
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	<i>маш.ч</i>	3.2	16.416	4.05	66.48
8. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	<i>маш.ч</i>	2.4	12.312	11.85	145.90
8. 6.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	<i>м3</i>	6.3	32.319	872.52	28 198.97
8. 7.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	<i>м3</i>	0.5	2.565	291.29	747.16
8. 8.	с410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	<i>т</i>	5.9	30.267	12 700.00	384 390.90
8. 9.	с999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	16.06	82.3878		
		<i>Зарплата рабочих</i>					50 154.16
		<i>Эксплуатация машин</i>					12 216.66
		<i>Материалы</i>					413 337.03
		<i>Накладные расходы</i>				104%	55 185.98
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	31 838.06
<b>9. 9.</b>	<b>Е68-14-2</b>	<b>Разборка бортовых камней на щебеночном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>10</b>	<b>7 394.03</b>	<b>73 940.30</b>
9. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	6.4	64	101.270	6 481.28
9. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	<i>чел.ч</i>	52.63	526.3	88.200	46 419.66
9. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u><i>маш.ч</i></u>	6.4	64	<u>417.86</u>	<u>26 743.04</u>
			(1)			101.27	6 481.28
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	<i>маш.ч</i>	19.2	192	4.05	777.60
		<i>Зарплата рабочих</i>					46 419.66
		<i>Эксплуатация машин</i>					27 520.64
		<i>Накладные расходы</i>				104%	55 016.98
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	31 740.56
<b>10. 10.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b>	<b>100 м</b>		<b>10</b>	<b>29 183.12</b>	<b>291 831.18</b>
		<b><i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i></b>					
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	1.02	10.2	135.890	1 386.08
10. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	<i>чел.ч</i>	104.9904	1049.904	89.800	94 281.38
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u><i>маш.ч</i></u>	1.02	10.2	<u>521.38</u>	<u>5 318.08</u>
			(1)			135.89	1 386.08
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	0.06	0.6	<u>448.56</u>	<u>269.14</u>
			(1)				
10. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	<i>т</i>	0.001	0.01	43 771.19	437.71
10. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	<i>м3</i>	0.17	1.7	2 455.30	4 174.01
10. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	<i>м3</i>	5.9	59	3 147.53	185 704.27
10. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	<i>м3</i>	0.06	0.6	2 744.33	1 646.60
		<i>Зарплата рабочих</i>					94 281.38

		Эксплуатация машин					5 587.21
		Материалы					191 962.59
		Накладные расходы			142%		135 847.79
		Сметная прибыль			80.75%		77 251.47
<b>11. 11.</b>	<b>C446-6500-101</b>	<b>Камни бортовые БР 100 ..30.15</b>	<b>шт.</b>	<b>1000</b>	<b>1 283.61</b>	<b>1 283 610.00</b>	<b>1 283 610.00</b>
		Материалы					1 283 610.00
<b>12. 12.</b>	<b>E68-15-1</b>	<b>Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог после установки бортового камня</b>	<b>100 м2</b>	<b>1.5</b>	<b>43 222.50</b>	<b>64 833.75</b>	
		<b>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</b>					
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	11.466	109.592	1 256.58
12. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	180.18	88.200	15 891.88
12. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	5.31	<u>417.86</u>	<u>2 218.84</u>
			(1)			101.27	537.74
12. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	6.156	<u>371.83</u>	<u>2 288.99</u>
			(1)			116.77	718.84
12. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	1.8	96.72	174.10
12. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	10.62	4.05	43.01
12. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.18	<u>448.56</u>	<u>80.74</u>
			(1)				
12. 8.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	0.105	8 162.83	857.10
12. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11.9	17.85	2 424.60	43 279.11
12. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	9	13.5		
		Зарплата рабочих					15 891.88
		Эксплуатация машин					4 805.67
		Материалы					44 136.21
		Накладные расходы				104%	17 834.40
		Сметная прибыль				60%	10 289.08
<b>13. 13.</b>	<b>E68-17-1</b>	<b>Ремонт бордюров</b>	<b>100 м</b>	<b>3</b>	<b>10 305.08</b>	<b>30 915.25</b>	
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.9	23.7	101.270	2 400.10
13. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	75.6	226.8	88.200	20 003.76
13. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	7.9	23.7	<u>417.86</u>	<u>9 903.28</u>
			(1)			101.27	2 400.10
13. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	4.1	12.3	4.05	49.82
13. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	3.8	11.4	11.85	135.09
13. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.1	0.3	2 744.33	823.30
		Зарплата рабочих					20 003.76
		Эксплуатация машин					10 088.19
		Материалы					823.30
		Накладные расходы				104%	23 300.01
		Сметная прибыль				60%	13 442.32
<b>14. 14.</b>	<b>E311-01-148-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3</b>	<b>т</b>	<b>913.5</b>	<b>17.79</b>	<b>16 246.78</b>	
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	21.924	135.890	2 979.25

14. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u>	0.024	21.924	<u>741.05</u>	<u>16 246.78</u>
		<i>Эксплуатация машин</i>	(1)			135.89	2 979.25
		<i>Накладные расходы</i>				100%	2 979.25
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 787.55
<b>15. 15.</b>	<b>Х310-3021-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>913.5</b>	<b>94.19</b>	<b>86 042.57</b>
		<i>Эксплуатация машин</i>					86 042.57

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Накладные расходы с к 0,94		<b>0.94</b>	<b>1 301 657.66</b>
Сметная прибыль			<b>797 783.91</b>
Итого с НР и СП			<b>8 437 356.81</b>
Непредвиденные затраты	<b>1%</b>		<b>84 373.57</b>
Итого с непредвиденными затратами			<b>8 521 730.38</b>
НДС	<b>18%</b>		<b>1 533 911.47</b>
Всего с НДС			<b>10055641,85</b>
Стоимость работ на 2011 год с учетом изменений цен на момент выполнения прием и использование отходов производства 919,39*2,4 тн/м3		<b>383,08</b>	<b>300</b>
Всего по смете			<b>10673347,94</b>
Всего по смете			<b>10673347,94</b>

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире на 2011-2012 год

Сметная стоимость: **11420482,3** руб.

Нормативная трудоемкость: **14.472** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **1 294.950** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. 1.</b>	<b>Е68-15-1</b>		<b>Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>91.5</b>	<b>43 222.50</b>	<b>3 954 858.93</b>
			<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
1. 1.	31000-0001		Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	699.426	109.592	76 651.37
1. 2.	з000-1002-7		Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	10990.98	88.200	969 404.44
1. 3.	х05-0101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	3.54	323.91	<u>417.86</u>	<u>135 349.03</u>
				(1)			101.27	32 802.37

1. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.104	375.516	<u>371.83</u> 116.77	<u>139 628.11</u> 43 849.00
1. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	109.8	96.72	10 619.86
1. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	647.82	4.05	2 623.67
1. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.12	10.98	<u>448.56</u>	<u>4 925.19</u>
1. 8.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	6.405	8 162.83	52 282.93
1. 9.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11.9	1088.85	2 424.60	2 640 025.71
1. 10.	c999-9900	Строительный мусор	т	9	823.5		969 404.44
		<i>Зарплата рабочих</i>					293 145.86
		<i>Эксплуатация машин</i>					2 692 308.64
		<i>Материалы</i>					1 087 898.04
		<i>Накладные расходы</i>				104%	627 633.49
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	
<b>2. 2.</b>	<b>E27-07-003-2</b>	<b>Ремонт тротуаров из плитки с заполнением швов: пескоЦементной смесью</b>	<b>100 м2</b>		<b>1</b>	<b>13 604.95</b>	<b>13 604.95</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.525	0.525	135.066	70.91
2. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	48.76	48.76	86.600	4 222.62
2. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.5125	0.5125	<u>521.38</u>	<u>267.21</u>
			(1)			135.89	69.64
2. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0125	<u>378.42</u> 101.27	<u>4.73</u> 1.27
2. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	6.4125	6.4125	220.91	1 416.59
2. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7	0.7	<u>448.56</u>	<u>313.99</u>
2. 7.	c407-9040	Смесь пескоцементная	м3	5.05	5.05	1 461.35	7 379.82
		<i>Зарплата рабочих</i>					4 222.62
		<i>Эксплуатация машин</i>					2 002.51
		<i>Материалы</i>					7 379.82
		<i>Накладные расходы</i>				142%	6 096.81
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 467.03
<b>3. 3.</b>	<b>П.</b>	<b>Плитка тротуарная "Брусчатка"</b>	<b>м2</b>		<b>100</b>	<b>456.50</b>	<b>45 650.00</b>
		<i>Материалы</i>					45 650.00
<b>4. 4.</b>	<b>E27-07-005-5</b>	<b>Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой</b>	<b>м реза</b>		<b>5</b>	<b>85.54</b>	<b>427.68</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.6785	3.3925	101.970	345.93
4. 2.	x33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.ч	0.3125	1.5625	6.62	10.34
4. 3.	c101-1659	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм	шт.	0.014	0.07	1 020.00	71.40
		<i>Зарплата рабочих</i>					345.93
		<i>Эксплуатация машин</i>					10.34
		<i>Материалы</i>					71.40
		<i>Накладные расходы</i>				142%	491.22

		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	279.34
<b>5. 5.</b>	<b>Е311-01-112-2</b>	<b>Разгрузка при автомобильных перевозках : строительных материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.52</b>	<b>63.40</b>	<b>96.37</b>
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.107	0.16264	116.770	18.99
5. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.214	0.32528	82.570	26.86
5. 3.	х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш.ч	0.107	0.16264	<u>427.42</u>	<u>69.52</u>
			(1)			116.77	18.99
		<i>Зарплата рабочих</i>					26.86
		<i>Эксплуатация машин</i>					69.52
		<i>Накладные расходы</i>				100%	45.85
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	27.51
<b>6. 6.</b>	<b>Е311-01-112-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках строительных материалов</b>	<b>т</b>		<b>1.52</b>	<b>63.40</b>	<b>96.37</b>
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.107	0.16264	116.770	18.99
6. 2.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.214	0.32528	82.570	26.86
6. 3.	х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш.ч	0.107	0.16264	<u>427.42</u>	<u>69.52</u>
			(1)			116.77	18.99
		<i>Зарплата рабочих</i>					26.86
		<i>Эксплуатация машин</i>					69.52
		<i>Накладные расходы</i>				100%	45.85
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	27.51
<b>7. 7.</b>	<b>Х310-3005-4</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 4)</b>	<b>т</b>		<b>1.52</b>	<b>35.03</b>	<b>53.25</b>
		<i>Эксплуатация машин</i>					53.25
<b>8. 8.</b>	<b>Е68-16-1</b>	<b>Ремонт тротуаров из литого асфальта</b>	<b>100 м2</b>		<b>5.13</b>	<b>92 730.58</b>	<b>475 707.86</b>
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.6	28.728	101.270	2 909.28
8. 2.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	114	584.82	85.760	50 154.16
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.6	28.728	<u>417.86</u>	<u>12 004.28</u>
			(1)			101.27	2 909.28
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.2	16.416	4.05	66.48
8. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	2.4	12.312	11.85	145.90
8. 6.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	6.3	32.319	872.52	28 198.97
8. 7.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	0.5	2.565	291.29	747.16
8. 8.	с410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	5.9	30.267	12 700.00	384 390.90
8. 9.	с999-9900	Строительный мусор	т	16.06	82.3878		
		<i>Зарплата рабочих</i>					50 154.16
		<i>Эксплуатация машин</i>					12 216.66
		<i>Материалы</i>					413 337.03
		<i>Накладные расходы</i>				104%	55 185.98
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	31 838.06
<b>9. 9.</b>	<b>Е68-14-2</b>	<b>Разборка бортовых камней на щебеночном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>10</b>	<b>7 394.03</b>	<b>73 940.30</b>
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.4	64	101.270	6 481.28

9. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	52.63	526.3	88.200	46 419.66
9. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	6.4	64	<u>417.86</u>	<u>26 743.04</u>
			(1)			101.27	6 481.28
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	19.2	192	4.05	777.60
		<i>Зарплата рабочих</i>					46 419.66
		<i>Эксплуатация машин</i>					27 520.64
		<i>Накладные расходы</i>				104%	55 016.98
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	31 740.56
<b>10. 10.</b>	<b>Е27-02-010-2</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных:</b>	<b>100 м</b>		<b>10</b>	<b>29 183.12</b>	<b>291 831.18</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>					
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.02	10.2	135.890	1 386.08
10. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	104.9904	1049.904	89.800	94 281.38
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	1.02	10.2	<u>521.38</u>	<u>5 318.08</u>
			(1)			135.89	1 386.08
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.6	<u>448.56</u>	<u>269.14</u>
			(1)				
10. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.01	43 771.19	437.71
10. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	1.7	2 455.30	4 174.01
10. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	59	3 147.53	185 704.27
10. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.6	2 744.33	1 646.60
		<i>Зарплата рабочих</i>					94 281.38
		<i>Эксплуатация машин</i>					5 587.21
		<i>Материалы</i>					191 962.59
		<i>Накладные расходы</i>				142%	135 847.79
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	77 251.47
<b>11. 11.</b>	<b>С446-6500-101</b>	<b>Камни бортовые БР 100 ..30.15</b>	<b>шт.</b>		<b>1000</b>	<b>1 283.61</b>	<b>1 283 610.00</b>
		<i>Материалы</i>					1 283 610.00
<b>12. 12.</b>	<b>Е68-15-1</b>	<b>Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог после установки бортового камня</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.5</b>	<b>43 222.50</b>	<b>64 833.75</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	11.466	109.592	1 256.58
12. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	180.18	88.200	15 891.88
12. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	3.54	5.31	<u>417.86</u>	<u>2 218.84</u>
			(1)			101.27	537.74
12. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.104	6.156	<u>371.83</u>	<u>2 288.99</u>
			(1)			116.77	718.84
12. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	1.8	96.72	174.10
12. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	10.62	4.05	43.01
12. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.12	0.18	<u>448.56</u>	<u>80.74</u>
			(1)				
12. 8.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	0.105	8 162.83	857.10
12. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11.9	17.85	2 424.60	43 279.11

12. 10.	с999-9900	Строительный мусор Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	т	9	13.5			15 891.88 4 805.67 44 136.21 17 834.40 10 289.08
<b>13. 13.</b>	<b>Е68-17-1</b>	<b>Ремонт бордюров</b>	<b>100 м</b>		<b>3</b>	<b>10 305.08</b>	<b>30 915.25</b>	
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.9	23.7	101.270	2 400.10	
13. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	75.6	226.8	88.200	20 003.76	
13. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	7.9	23.7	417.86	9 903.28	
			(1)			101.27	2 400.10	
13. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	4.1	12.3	4.05	49.82	
13. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	3.8	11.4	11.85	135.09	
13. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материалы Накладные расходы Сметная прибыль	м3	0.1	0.3	2 744.33	823.30 20 003.76 10 088.19 823.30 23 300.01 13 442.32	104% 60%
<b>14. 14.</b>	<b>Е311-01-148-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3</b>	<b>т</b>		<b>913.5</b>	<b>17.79</b>	<b>16 246.78</b>	
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	21.924	135.890	2 979.25	
14. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	21.924	741.05	16 246.78	
			(1)			135.89	2 979.25	
		Эксплуатация машин					16 246.78	
		Накладные расходы					2 979.25	100%
		Сметная прибыль					1 787.55	60%
<b>15. 15.</b>	<b>Х310-3021-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (класс груза 1)</b> Эксплуатация машин	<b>т</b>		<b>913.5</b>	<b>94.19</b>	<b>86 042.57</b>	
							86 042.57	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>6 337 915.24</b>	
<b>Накладные расходы с к 0,94</b>							<b>0.94</b>	<b>1 301 657.66</b>
<b>Сметная прибыль</b>								<b>797 783.91</b>
<b>Итого с НР и СП</b>								<b>8 437 356.81</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							<b>1%</b>	<b>84 373.57</b>
<b>Итого с непредвиденными затратами</b>								<b>8 521 730.38</b>
<b>НДС</b>							<b>18%</b>	<b>1 533 911.47</b>
<b>Всего с НДС</b>								<b>10055641,85</b>
<b>Стоимость работ на 2011 год с учетом изменений цен на момент выполнения</b>							<b>1.05</b>	<b>10558423,94</b>
<b>Стоимость работ на 2012 год с учетом изменений цен на момент выполнения</b>							<b>1,07</b>	<b>11297513,62</b>
<b>прием и использование отходов производства 919,39*2,4 тн/м3</b>								<b>122968,68</b>
<b>383,08</b>							<b>321</b>	<b>11420482,30</b>
<b>Всего по смете на 2012 год</b>								<b>11420482,30</b>

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на Нанесение линий дорожной разметки в 2011 г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	2	3	4
1	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,15 м*	км	146
2	Разметка проезжей части термопластиком сплошной линией шириной: 0,15 м**	км	34
3	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка: 3:1*	км	76
4	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка: 1:3*	км	80
5	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (стрелы-1.18)*	10 м2	14.04
6	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (стоп-линии -1.12)*	10 м2	96
7	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (пешеходный переход-1.14)*	10 м2	1020
8	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (Островок-1.16)*	10 м2	8
9	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (буква А)*	10 м2	2
10	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (стоянки)*	10 м2	6.5
11	Демаркирование дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов	10 м2	25

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на Нанесение линий дорожной разметки в 2012 г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	2	3	4
1	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,15 м*	км	146
2	Разметка проезжей части термопластиком сплошной линией шириной: 0,15 м**	км	34
3	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка: 3:1*	км	76
4	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка: 1:3*	км	80
5	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (стрелы-1.18)*	10 м2	14.04
6	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (стоп-линии -1.12)*	10 м2	96
7	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (пешеходный переход-1.14)*	10 м2	1020
8	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (Островок-1.16)*	10 м2	8
9	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (буква А)*	10 м2	2

10	Нанесение дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов (стоянки)*	10 м2	6.5
11	Демаркирование дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов	10 м2	25

Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в городе в 2011-2012 г.г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на нанесение дорожной разметки в городе Владимире

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 16674,211 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Нанесение дорожной разметки</b>							
1	<b>ТЕР27-09-016-01</b>	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,15 м <i>КОЭФ. КПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (129554,42 руб.): 142%*0,94 от ФОР СП, (78375,18 руб.): 95%*0,85 от ФОР	1 км линии		146	6304	920383,42
		Затраты труда рабочих (ср 1,8)	чел. час	4,392	641,232	81,13	52024,18
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,448	357,408	69,74	24925,12
	1. 121400	Машины маркировочные	м-час	1,212	176,952	326,91 135,64	57848,12 24002,40
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	1,236	180,456	520,16 116,55	93864,86 21032,76
	3. 101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,1168	363351,99	42439,28
	4. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,06	8,76	76964,38	674207,56

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>ТЕР27-09-017-05</b>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м: сплошной <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (32121,51 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (19432,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1 км линии		34	34004,65	1156158,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	5,7	193,8	93,81	18180,48
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,62	55,08	69,74	3841,32
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,084	2,856	520,16 116,55	1485,46 332,86
	2. 381201	Машина дорожная разметочная "Нобман"	маш.-ч	1,536	52,224	228,67 106,30	11942,16 5551,18
	3. 101-2224-33	Термопластик	кг	945	32130	35	1124550
3	<b>ТЕР27-09-016-06</b>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка: 3:1 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (67439,29 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (40798,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1 км линии		76	5318,86	404233,06
		Затраты труда рабочих (ср 1,8)	чел. час	4,392	333,792	81,13	27081,08
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,448	186,048	69,74	12974,72
	1. 121400	Машины маркировочные	маш.-ч	1,212	92,112	326,91 135,64	30112,72 12494,40
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,236	93,936	520,16 116,55	48861,16 10948,56
	3. 101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0608	363351,99	22091,68
	4. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0472	3,587	76964,38	276086,72
4	<b>ТЕР27-09-016-05</b>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,15 м, при соотношении штриха и промежутка: 1:3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (70988,72 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (42945,3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1 км линии		80	2494,27	199541,28
		Затраты труда рабочих (ср 1,8)	чел. час	4,392	351,36	81,13	28506,4
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,448	195,84	69,74	13657,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 121400	Машины маркировочные	маш.-ч	1,212	96,96	326,91 135,64	31697,60 13152,00
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,236	98,88	520,16 116,55	51432,80 11524,80
	3. 101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,064	363351,99	23254,4
	4. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0105	0,84	76964,38	64650,4
5	<b>прайс-лист</b>	<b>Стекланные микрошарики</b>	т		3,8631	35590,8	137490,82
6	<b>ГЭСН 27-09-047-10</b>	нанесение дорожной разметке краской вручную с применением трафаретов по госту 13508-74 номер разметки (стрелы-1.18;) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>НР, (22689,76 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (13726,39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	10 м2		14,04	2850,78	40024,9
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	13,752	193,0781	88,04	16998,65
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,304	32,3482	69,74	2255,95
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	2,304	32,3482	448,56	14510,2
	2. 101-0844	растворитель № 646	т	0,0002	0,002808	31224,15	87,61
	3. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0078	0,1095	76964,38	8428,49
7	<b>ГЭСН 27-09-047-10</b>	нанесение дорожной разметке краской вручную с применением трафаретов по госту 13508-74 номер разметки (стоп-линии -1.12;) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>НР, (155143,66 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (93855,64 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	10 м2		96	2650,67	254463,94
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	13,752	1320,192	88,04	116230,08
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,304	221,184	69,74	15425,28
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	2,304	221,184	448,56	99215,04
	2. 101-0844	растворитель № 646	т	0,0002	0,0192	31224,15	599,04
	3. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0052	0,4992	76964,38	38420,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	<b>ГЭСН 27-09-047-11</b>	нанесение дорожной разметке краской вручную с применением трафаретов по госту 13508-74 номер разметки (пешеходный переход - 1.14.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (720634,39 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (435954,65 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	10 м2		1020	1387,89	1415651,88
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	6,012	6132,24	88,04	539886
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,008	1028,16	69,74	71706
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	1,008	1028,16	448,56	461193
	2. 101-0844	растворитель № 646	т	0,0002	0,204	31224,15	6364,8
	3. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0052	5,304	76964,38	408214,2
9	<b>ГЭСН 27-09-047-12</b>	нанесение дорожной разметке краской вручную с применением трафаретов по госту 13508-74 номер разметки (островок- 1.16) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (3734,16 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (2259,01 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	10 м2		8	1052,19	8417,55
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	3,972	31,776	88,04	2797,52
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,66	5,28	69,74	368,24
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	0,66	5,28	448,56	2368,4
	2. 101-0844	растворитель № 646	т	0,0002	0,0016	31224,15	49,92
	3. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0052	0,0416	76964,38	3201,68
10	<b>ГЭСН 27-09-047-15</b>	нанесение дорожной разметке краской вручную с применением трафаретов по госту 13508-74 номер разметки (буква А) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (1311,49 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (793,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	10м2		2	1317,57	2635,15
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	5,58	11,16	88,04	982,54
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,936	1,872	69,74	130,56
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	0,936	1,872	448,56	839,72
	2. 101-0844	растворитель № 646	т	0,0002	0,0004	31224,15	12,48
	3. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0052	0,0104	76964,38	800,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
11	<b>ГЭСН 27-09-047-10</b>	нанесение дорожной разметке краской вручную с применением трафаретов по госту 13508-74 номер разметки (стоянки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>НР, (4262,34 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2578,54 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	10м2		6,5	1317,57	8564,23
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	5,58	36,27	88,04	3193,26
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,936	6,084	69,74	424,32
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	0,936	6,084	448,56	2729,09
	2. 101-0844	растворитель № 646	т	0,0002	0,0013	31224,15	40,56
	3. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0052	0,0338	76964,38	2601,37
12	<b>ГЭСН 27-09-047-11</b>	демаркирование линии дорожной разметки краской вручную с применением трафаретов по ГОСТ 13508-74 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>НР, (1630,19 руб.): 142%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (986,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i>	10м2		25	502,89	12572,35
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	0,48	12	101,78	1221,25
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,24	6	69,74	418,5
	1. 400001	автомобиль бортовой мдо 5 т	маш. час	0,12	3	448,56	1345,75
	2. 101-9846	краска разметочная для дорожных работ	т	0,0052	0,13	76964,38	10005,25
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>							<b>4560136,75</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>1209509,92</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>731704,57</b>
<b>Итого по смете:</b>							
Автомобильные дороги							6501351,24
<b>Итого</b>							<b>6501351,24</b>
В том числе:							
Материалы							2843596,84
Машины и механизмы							909443,32
ФОТ							906135,69
Накладные расходы							1209509,92
Сметная прибыль							731704,57
НДС 18%							1170243,22
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>7 671 594,46</b>
С коэффициентом инфляции 2011 год - 1,05							8 055 174
С коэффициентом инфляции 2012 год - 1,07							8 619 037

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО по смете на 2011-2012 г.г.</b>							<b>16 674 211</b>

Составил:

Проверил:

Стройка: УЖКХ цветник 2011год

Объект: по городу

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**

(Локальный сметный расчет)

на устройство цветников ранне-весеннего цветения

Сметная стоимость: **5 339.655** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **7.675** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **689.031** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Глобальные начисления: Н5= 1.15</b>										
<b>1.</b>	<b>Е47-01-001-3</b>	<b>Разбивка участка</b>	<b>100 м2</b>		<b>23.19</b>	<b>83.67</b>	<b>1 940.37</b>	<b>849.91</b>	<b>19 709.48</b>	<b>10.158</b>
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.763	203.21397	8.850	1 798.44	93.980	19 098.05	10.619
1. 2.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0002	0.004638	30 600.00	141.92	131 830.79	611.43	4.308
		<i>Накладные расходы</i>				115%	2 068.21	108.1%	20 644.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	1 375.81	76.5%	14 610.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 384.38		54 964.48	
<b>2.</b>	<b>Е47-01-050-1</b>	<b>Посадка многолетних цветников при густоте посадки 50 шт. цветов на 1м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>23.19</b>	<b>8 093.83</b>	<b>187 695.93</b>	<b>56 308.46</b>	<b>1 305 793.10</b>	<b>6.957</b>
2. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	176.9965	4104.5488	8.380	34 396.12	88.960	365 140.66	10.616
2. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.21	190.3899	11.600	2 208.52	116.770	22 231.83	10.066
2. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	8.21	190.3899	110.00	20 942.89	490.11	93 311.99	4.456
		(1)				11.60	2 208.52	116.77	22 231.83	10.066
2. 4.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0008	0.018552	30 600.00	567.69	131 830.79	2 445.72	4.308
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	30	695.7	2.41	1 676.64	15.00	10 435.50	6.224
2. 6.	с414-0473	Перегной	м3	2	46.38	88.80	4 118.54	1 191.79	55 275.22	13.421
2. 7.	с414-0502-33	Цветы	1000 шт.	1.68	38.9592	3 234.00	125 994.05	20 000.00	779 184.00	6.184
		<i>Накладные расходы</i>				115%	42 095.34	108.1%	418 749.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	28 002.55	76.5%	296 339.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					257 793.82		2 020 882.72	
<b>3.</b>	<b>Е47-01-050-2</b>	<b>На каждые 1000 штук высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1</b>	<b>100 м2</b>		<b>73.3247</b>	<b>3 477.30</b>	<b>254 972.17</b>	<b>21 769.77</b>	<b>1 596 261.63</b>	<b>6.261</b>
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	7.912	580.14503	8.380	4 861.62	88.960	51 609.70	10.616
3. 2.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0005	0.0366624	30 600.00	1 121.87	131 830.79	4 833.23	4.308
3. 3.	с414-0502-33	Цветы	1000 шт.	1.05	76.990935	3 234.00	248 988.68	20 000.00	1 539 818.70	6.184
		<i>Накладные расходы</i>				115%	5 590.86	108.1%	55 790.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	3 719.14	76.5%	39 481.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					264 282.17		1 691 533.14	
<b>4.</b>	<b>П1 цена поставщи.</b>	<b>Прочие материалы</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Х01-0410</b>	<b>Тракторы на пневмоколесном ходу при</b>	<b>маш.ч</b>		<b>36</b>	<b>74.61</b>	<b>2 685.96</b>	<b>381.15</b>	<b>13 721.40</b>	<b>5.109</b>

		работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) по вывозу мусора на свалку 8час х Зедин = 24м/ч		(1)							
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1	36	13.500	486.00	135.890	4 892.04	10.066	
		Накладные расходы				115%	558.90	108.1%	5 288.30		
		Сметная прибыль				76.5%	371.79	76.5%	3 742.41		
		Всего с НР и СП					3 616.65		22 752.11		
<b>6.</b>	<b>X01-0201</b>	<b>Прицепы тракторные 2 т</b>	<b>маш.ч</b>		<b>36</b>	<b>4.01</b>	<b>144.36</b>	<b>13.22</b>	<b>475.92</b>	<b>3.297</b>	
<b>7.</b>	<b>E47-01-070-1</b>	<b>Уход за цветниками из многолетников</b>	<b>100 м2</b>		<b>23.19</b>	<b>1 582.58</b>	<b>36 699.99</b>	<b>12 385.41</b>	<b>287 217.59</b>	<b>7.826</b>	
7. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	104.259	2417.7662	8.160	19 728.97	86.600	209 378.55	10.613	
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.16	142.8504	11.600	1 657.06	116.770	16 680.64	10.066	
7. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	6.16	142.8504	110.00	15 713.54	490.11	70 012.41	4.456	
			(1)			11.60	1 657.06	116.77	16 680.64	10.066	
7. 4.	c411-0001	Вода	м3	22.5	521.775	2.41	1 257.48	15.00	7 826.63	6.224	
7. 5.	c114-9010-2			10.1	234.219						
		Накладные расходы				115%	24 593.93	108.1%	244 369.98		
		Сметная прибыль				76.5%	16 360.31	76.5%	172 935.28		
		Всего с НР и СП					77 654.24		704 522.85		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>490 138.78</b>		<b>3 253 179.12</b>	<b>6.637</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>74 907.24</b>		<b>744 843.02</b>	<b>9.944</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>49 829.60</b>		<b>527 109.07</b>	<b>10.578</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>614 875.62</b>		<b>4 525 131</b>	<b>7.359</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>		<b>18</b>	<b>814 524</b>	<b>7.359</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>725 553.23</b>		<b>5 339 655</b>	<b>7.359</b>	

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2011 году (κ=1,05) - 5 606 638 руб

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2012 году (κ=1,07) - 5 999 103 руб

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ

### на устройство вертикального озеленения

в г. Владимире в 2011-2012 гг

**Объекты:** ул. Б. Московская, Вокзальный спуск, ул. Студеная гора, пр. Ленина, парк Пушкина, парк Липки, ул. Горького, выезд из Владимира, ДК молодежи путепровод на ул. Б. Московская, Театральная площадь, Площадь Победы

**Состав работ**

1. Доставка рабочих, материалов, инструмента к месту производства работ
2. Установка металлоконструкций и бетонных вазонов по месту
3. Наполнение вазонов и кашпо землей, полив
4. Посадка цветов, полив
5. Закрепление кашпо на столбах
6. Уборка рабочего места
7. Погрузка на транспорт инструмента
8. Возвращение на базу.
9. Уходные работы в течение сезона
10. Вывоз и размещение мусора на свалке

	<u>Общий объем затрат</u>	Итого:	в т.ч. з/пл
Стройинфо №1(43)	<u>Трудозатраты</u> 7чел x 8 час x 57 дн = 3192ч/час x 101,97руб = 325488руб (в период с 25мая по 15июля – 37 рабочих дней уходные работы в течении сезона – 5дн x 3мес = 15дн уходные работы в конце сезона – (снятие металлоконструкций) - 5 дней	325488	
Стройинфо №1(43) стр.76	<u>Механизмы</u> Автомобиль бортовой ЗиЛ-130 8м/ч x 30дн = 240м/ч x 565,09руб = 135622руб	135622	
№031003	Автовышка 8м/ч x 30дн = 240м/ч x 693,68руб/135,89 = 166483=32614руб	166483	32614
№121601	ПММ 5час x 40дн = 200м/ч x 490,11руб/116,77 = 98022=23354руб	104032	23354
	<u>Материалы – 400000 руб</u>	400000	
	Цветы		
	Грунт		
	Удобрение		
	Вода		
	Металлоконструкции		
	<b>Итого стоимость выполненных работ (прямые затраты)</b>	<b>1131625</b>	
	<b>в т.ч.з/плата</b>	<b>381456</b>	
	Накладные расходы 115% x0,94=108,1% от ФОТ	412354	
	<b>Итого</b>	<b>1543979</b>	
	Рентабельность 76,5%	291814	
	<b>Итого</b>	<b>1835793</b>	
	<b>Вывоз и размещение мусора на свалке</b>		
	30м3 x 395,26руб = 11858руб	11858	
	<b>Итого</b>	<b>1847651</b>	
	НДС 18%	332577	

	<b>ВСЕГО</b>	<b>2180228</b>
<b>Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции</b>		
	<b>2011год – 1,05</b>	<b>2 289 239 руб</b>
	<b>2012год – 1,07</b>	<b>2 449 486 руб</b>
<b>ВСЕГО по смете 2011-2012гг:</b>		<b>4 738 725 руб</b>

Стройка: УЖКХ цветник 2011год

Объект: по городу

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
на Устройство цветников из однолетников

Сметная стоимость: **28 260 729** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **9.995** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **974.022** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Глобальные начисления: Н5= 1.15</b>										
<b>1.</b>	<b>E47-01-001-3</b>	<b>Разбивка участка</b>	<b>100 м2</b>		<b>89.87</b>	<b>83.67</b>	<b>7 519.65</b>	<b>849.91</b>	<b>76 381.67</b>	<b>10.158</b>
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.763	787.53081	8.850	6 969.65	93.980	74 012.15	10.619
1. 2.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0002	0.017974	30 600.00	550.00	131 830.79	2 369.53	4.308
		<i>Накладные расходы</i>				115%	8 015.10	108.1%	80 007.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	5 331.78	76.5%	56 619.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20 866.53		213 008.10	
<b>2.</b>	<b>E47-01-049-1</b>	<b>Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>89.87</b>	<b>1 665.88</b>	<b>149 712.69</b>	<b>14 320.35</b>	<b>1 286 969.84</b>	<b>8.596</b>
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	53.705	4826.4684	7.930	38 273.89	84.170	406 243.84	10.614
2. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	20	1797.4	62.00	111 438.80	490.00	880 726.00	7.903
		<i>Накладные расходы</i>				115%	44 014.97	108.1%	439 149.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	29 279.53	76.5%	310 776.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					223 007.19		2 036 895.97	
<b>3.</b>	<b>E47-01-049-2</b>	<b>На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1</b>	<b>100 м2</b>		<b>-288.12</b>	<b>359.43</b>	<b>- 103 558.31</b>	<b>2 974.63</b>	<b>- 857 050.86</b>	<b>8.276</b>
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.233	-1795.852	7.930	-14 241.11	84.170	- 151 156.86	10.614
3. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5	-1440.6	62.00	-89 317.20	490.00	- 705 894.00	7.903
		<i>Накладные расходы</i>				115%	-16 377.28	108.1%	- 163 400.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	-10 894.45	76.5%	- 115 635.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					- 130 830.04		-1 136 086.42	
<b>4.</b>	<b>E47-01-054-4</b>	<b>Посадка цветов в клумбы: летников</b>	<b>1000 шт.</b>		<b>449.35</b>	<b>3 347.10</b>	<b>1 504 021.41</b>	<b>17 661.66</b>	<b>7 936 266.25</b>	<b>5.277</b>
4. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	10.35	4650.7725	10.350	48 135.50	109.580	509 631.65	10.587
4. 2.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.05	22.4675	<u>110.00</u>	<u>2 471.43</u>	<u>490.11</u>	<u>11 011.55</u>	<u>4.456</u>
		(1)				11.60	260.62	116.77	2 623.53	10.066
4. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.2	89.87	2.41	216.59	15.00	1 348.05	6.224
4. 4.	с414-0502-33	Цветы	1000 шт.	1	449.35	3 234.00	1 453 197.90	16 500.00	7 414 275.00	5.102
4. 5.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>22.4675</i>	<i>11.600</i>	<i>260.62</i>	<i>116.770</i>	<i>2 623.53</i>	<i>10.066</i>
		<i>Накладные расходы</i>				115%	55 655.54	108.1%	553 747.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	37 023.03	76.5%	391 875.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 596 699.98		8 881 889.31	

<b>5.</b>	<b>Е47-01-084-1</b>	<b>Дополнительный полив цветников из шланга поливомоечной машины</b>	<b>м3</b>		<b>1871</b>	<b>32.86</b>	<b>61 483.99</b>	<b>175.51</b>	<b>328 376.87</b>	<b>5.341</b>
5. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5635	1054.3085	7.190	7 580.48	76.100	80 232.88	10.584
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.24	449.04	11.600	5 208.86	116.770	52 434.40	10.066
5. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.24	449.04	110.00	49 394.40	490.11	220 078.99	4.456
			(1)			11.60	5 208.86	116.77	52 434.40	10.066
5. 4.	с411-0001	Вода	м3	1	1871	2.41	4 509.11	15.00	28 065.00	6.224
		Накладные расходы				115%	14 707.74	108.1%	143 413.33	
		Сметная прибыль				76.5%	9 783.85	76.5%	101 490.47	
		Всего с НР и СП					85 975.58		573 280.67	
<b>6.</b>	<b>П1 цена поставщи.</b>	<b>Прочие материалы</b>			<b>1</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>11.25</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>1 659 179.43</b>		<b>9 220 943.77</b>	<b>5.558</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>106 016.07</b>		<b>1 052 917.34</b>	<b>9.932</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>70 523.74</b>		<b>745 126.52</b>	<b>10.566</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>1 835 719.24</b>		<b>11 018 988</b>	<b>6.003</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18 330 429.46</b>	<b>18</b>	<b>1 983 418</b>	<b>6.003</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>2 166 148.70</b>		<b>13 002 406</b>	<b>6.003</b>

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2011 году (κ=1,05) – 13652526 руб

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2012 году (κ=1,07) – 14608203 руб

Итого по цветникам за 2011-2012гг – 28 260 729 руб

Стройка: УЖКХ цветник 2011год

Объект: по городу

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)  
на уход за цветниками-однолетниками

Сметная стоимость: **6 395 563** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **6.259** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **535.483** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н5= 1.15

<b>1.</b>	<b>Е47-01-080-3</b>	<b>Прополка цветников без применения полотиков - 3 раза в сезон 8987м2 х 3р = 26961м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>269.61</b>	<b>48.08</b>	<b>12 962.63</b>	<b>508.96</b>	<b>137 221.10</b>	<b>10.586</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.164	1661.876	7.800	12 962.63	82.570	137 221.10	10.586
		Накладные расходы				115%	14 907.02	108.1%	148 336.01	

		<i>Сметная прибыль</i>			76.5%	9 916.41	76.5%	104 974.14		
		<i>Всего с НР и СП</i>				37 786.07		390 531.25		
<b>2.</b>	<b>Е47-01-080-4</b>	<b>Рыхление цветников ручным инструментом - 3 раза в сезон</b>	<b>100 м2</b>		<b>269.61</b>	<b>30.95</b>	<b>8 343.49</b>	<b>327.60</b>	<b>88 323.29</b>	<b>10.586</b>
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.9675	1069.6777	7.800	8 343.49	82.570	88 323.29	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				115%	9 595.01	108.1%	95 477.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	6 382.77	76.5%	67 567.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24 321.27		251 368.08	
<b>3.</b>	<b>Е47-01-084-1</b>	<b>Полив цветников из шланга поливомоечной машины - 20 раз в сезон</b>	<b>м3</b>		<b>2022</b>	<b>32.86</b>	<b>66 446.08</b>	<b>175.51</b>	<b>354 878.69</b>	<b>5.341</b>
3. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5635	1139.397	7.190	8 192.26	76.100	86 708.11	10.584
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.24	485.28	11.600	5 629.25	116.770	56 666.15	10.066
3. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.24	485.28	110.00	53 380.80	490.11	237 840.58	4.456
			(1)			11.60	5 629.25	116.77	56 666.15	10.066
3. 4.	с411-0001	Вода	м3	1	2022	2.41	4 873.02	15.00	30 330.00	6.224
		<i>Накладные расходы</i>				115%	15 894.74	108.1%	154 987.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	10 573.46	76.5%	109 681.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					92 914.27		619 547.57	
<b>4.</b>	<b>Е47-01-054-3</b>	<b>Подсадка цветов в клумбы: летников при отпаде до 10%</b>	<b>1000 шт.</b>		<b>44.935</b>	<b>3 286.39</b>	<b>147 673.90</b>	<b>17 047.45</b>	<b>766 027.13</b>	<b>5.187</b>
4. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	4.945	222.20358	10.350	2 299.81	109.580	24 349.07	10.587
4. 2.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.01	0.44935	110.00	49.43	490.11	220.23	4.456
			(1)			11.60	5.21	116.77	52.47	10.066
4. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.045	2.022075	2.41	4.87	15.00	30.33	6.224
4. 4.	с414-0502-33	Цветы	1000 шт.	1	44.935	3 234.00	145 319.79	16 500.00	741 427.50	5.102
4. 5.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.44935	11.600	5.21	116.770	52.47	10.066
		<i>Накладные расходы</i>				115%	2 650.77	108.1%	26 378.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	1 763.34	76.5%	18 667.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					152 088.01		811 072.37	
<b>5.</b>	<b>Е47-01-001-4</b>	<b>Очистка участка от мусора - 3 раза в сезон</b>	<b>100 м2</b>		<b>269.61</b>	<b>35.07</b>	<b>9 455.95</b>	<b>371.28</b>	<b>100 099.72</b>	<b>10.586</b>
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.4965	1212.3014	7.800	9 455.95	82.570	100 099.72	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				115%	10 874.34	108.1%	108 207.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	7 233.80	76.5%	76 576.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27 564.09		284 883.80	
<b>6.</b>	<b>Е47-01-001-4</b>	<b>Удаление засохших цветочных стеблей осенью</b>	<b>100 м2</b>		<b>89.87</b>	<b>35.07</b>	<b>3 151.98</b>	<b>371.28</b>	<b>33 366.57</b>	<b>10.586</b>
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.4965	404.10046	7.800	3 151.98	82.570	33 366.57	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				115%	3 624.78	108.1%	36 069.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	2 411.26	76.5%	25 525.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 188.02		94 961.26	
<b>7.</b>	<b>Х01-0410</b>	<b>Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) по вывозу мусора на свалку 8час х 3един х Зраза = 72м/ч</b>	<b>маш.ч</b>		<b>64</b>	<b>74.61</b>	<b>4 775.04</b>	<b>381.15</b>	<b>24 393.60</b>	<b>5.109</b>
			(1)							
7. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1	64	13.500	864.00	135.890	8 696.96	10.066
		<i>Накладные расходы</i>				115%	993.60	108.1%	9 401.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	660.96	76.5%	6 653.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 429.60		40 448.19	
<b>8.</b>	<b>Х01-0201</b>	<b>Прицепы тракторные 2 т</b>	<b>маш.ч</b>		<b>64</b>	<b>4.01</b>	<b>256.64</b>	<b>13.22</b>	<b>846.08</b>	<b>3.297</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>253 065.71</b>		<b>1 505 156.18</b>	<b>5.948</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>58 540.27</b>		<b>578 857.60</b>	<b>9.888</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>		<b>38 942.00</b>		<b>409 644.83</b>	<b>10.519</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>		<b>350 547.98</b>		<b>2 493 659</b>	<b>7.114</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>	<b>18</b>	<b>63 098.64</b>	<b>18</b>	<b>448 859</b>	<b>7.114</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>		<b>413 646.62</b>		<b>2 942 518</b>	<b>7.114</b>

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2011 году ( $\kappa=1,05$ ) – 3 089 644 руб

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2012 году ( $\kappa=1,07$ ) – 3 305 919 руб

Итого по цветникам за 2011-2012гг – 6395563 руб

**П Е Р Е Ч Е Н Ъ**  
**цветочной рассады для устройства цветников**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>
<b>п/п</b>	<b>рассады</b>
1	Агератум
2	Антирриниум
3	Астра китайская
4	Алиссум
5	Тагетис
	- прямостоячий,
	- смесь отклоненный
6	Бегония (смесь)
7	Виола
8	Газания
9	Георгины (смесь)
10	Ирезине
11	Канны
12	Капуста декоративная
13	Колеус (смесь)
14	Клеома
15	Кохия
16	Лобелия
17	Пеларгония (смесь)
18	Петуния (смесь)
19	Сальвия

20	Седум
21	Циния
22	Целозия
23	Цинерария
24	Портулак
25	Сурфиния-цветуня
26	Вербена гибридная
27	Прочие: новинки ассортимента

Перечень объектов по устройству цветников в г. Владимире в 2012 году

№ пп	Наименование объектов	Площадь цветника м2	Примечание
<b>ЦВЕТНИКИ – ЛЕТНИКИ</b>			
<b>ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН</b>			
1	Садовая площадь	500	
2	Откос у концертного зала имени Танеева	135	
3	Памятник Лебедеву-Полянскому	90	
4	Театральная площадь	282	
5	Площадь Победы	775	
6	Откос по пр-ту Ленина (у магазина 1000 мелочей)	110	
7	Въезд в г. Владимир со стороны г. Москвы	150	
8	Площадь Лазарева	60	
9	Сквер по Октябрьскому пр-ту у редакции газеты «Молва»	170	
10	Сквер по ул. Чайковского	130	
11	Памятник воинам, погибшим в локальных войнах (Октябрьский проспект)	80	
12	Никитский сквер	101	
13	Цветник у Козлова Вала	15	
14	ул. Диктора Левитана (у здания обл. налоговой)	70	
15	ул.Верхняя Дуброва (разворот на ул. Н. Дуброва)	150	
16	Студеная гора (закладной камень памятника воинам, погибшем в мирное время)	79	
<b>Итого цветников по Ленинскому району</b>		<b>2897</b>	
<b>ОКтябрьский РАЙОН</b>			
1	Администрация города по ул. Горького	350	
2	Областная администрация на ул. Мира	350	
3	Ул. Мира (пересечение с ул. Горького)	45	
4	Выезд из г. Владимира на г. Ю.Польский	181	
5	Ул. Горького (памятник .В.И. Ленину)	155	
6	Треугольник на пересечении ул. Горького и пр-та Строителей	355	
7	Пересечение ул. Горького и ул. Луначарского (разворотное кольцо) - Ерофеевский спуск	200	
8	Сквер «Летний сад»	60	
9	Пр-т Строителей (четная сторона)	140	
10	Ул.Мира (треугольник у банка «Траст»)	134	
11	Ерофеевский спуск ( 2 клумбы 84м2 и 70м2)	154	
12	Октябрьский пр. (3 клумбы по 40м2)	120	
13	ул. Горького, д.д. 56-68	443	

14	Октябрьский пр-кт, д. 47 (здание ЦНТИ)	30	
15	пересечение ул. Суздальской и ул. Луначарского	40	
	<b>Итого цветников по Октябрьскому району</b>	<b>2757</b>	
	<b>ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН</b>		
1	Кафе «Блинчики»	100	
2	Выезд из г. Владимира на г.Суздаль	250	
3	Выезд из г. Владимира на г. Н. Новгород	240	
4	Дмитриевский собор	300	
5	Откос по ул. Добросельская (2 клумбы)	160	
6	Памятник А. Невскому	126	
8	Парк «Пушкина» (2 клумбы)	450	
9	Сквер на ул. Б. Нижегородская (памятник Чернобыльцам)	30	
10	Сквер у памятника Фрунзе	36	
11	Ул. Добросельская (администрация Фрунзенского района)	46	
12	ул. Комиссарова	150	
13	Сквер по ул. Б. Нижегородская у «АЛКО»	124	
14	Ул. Добросельская, дом 175 (ЗАГС)	120	
15	Перекресток ул. Добросельской и Суздальского пр-та	80	
16	Памятник В.И.Ленину по ул. Б. Московская	50	
17	Парк «Липки»	350	
18	Ул. Добросельская (разворотное кольцо у театра «Разгуляй»	120	
19	ул. Комиссарова (разделительная полоса в районе магазина «Аквариум»	250	
20	Суздальский пр. (напротив налоговой Фрунзенского р-на)	100	
21	ул. Егорова (разделительная полоса)	80	
22	2 треугольника на пересечении ул. Усти-на-Лабе с ул. Б.Нижегородская	120	
23	Дворец бракосочетания на ул.растопчина	35	
24	ул. Мира (поворот на завод «Точмаш»)	16	
	<b>Итого цветников по Фрунзенскому району</b>	<b>3333</b>	
	<b>Всего цветников однолетников</b>	<b>8987</b>	
	<b>ЦВЕТНИКИ – РАННЕ-ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ (ОСЕННЯЯ ПОСАДКА)</b>		
	<b>ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН</b>		
1	Площадь Победы	300	
2	Садовая площадь	150	
3	Театральная площадь (Драмтеатр)	60	
4	Памятник воинам, погибшим в локальных войнах (Октябрьский проспект)	10	
5	Студенная гора (закладной камень – памятник воинам, погибшим в мирное время	70	
6	Въезд в г. Владимир со стороны г. Москвы	70	
7	Козлов Вал	15	
8	Памятник Лебедеву-Полянскому	50	
9	Площадь Лазарева	60	
10	Сквер по Октябрьскому пр-ту у редакции газеты «Молва»	50	

	<b>Итого цветников по Ленинскому району</b>	<b>835</b>	
	<b>ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН</b>		
1	Памятник А. Невского	96	
2	ул. Б. Нижегородская (памятник Чернобыльцам )	30	
3	ул. Б. Московская (Кафе «Блинчики»)	27	
4	Сквер у памятника Фрунзе	36	
5	Перекресток ул. Добросельской и Суздальского пр-та	80	
6	Сквер по ул. Б. Нижегородская у «АЛКО»	124	
7	Выезд из г. Владимира на г.Суздаль	250	
8	Выезд из г. Владимира на г. Н. Новгород	75	
9	Ул. Добросельская, дом 175 (ЗАГС)	120	
10	ул. Мира (поворот на завод «Точмаш»)	16	
	<b>Итого цветников по Фрунзенскому району</b>	<b>854</b>	
	<b>ОКтябрьский район</b>		
1	ул. Горького (Администрация города)	170	
2	Пересечение ул. Горького и пр. Строителей	80	
3	Памятник В.И. Ленину по ул. Горького	155	
4	ул. Мира – разделительная полоса 2 клумбы	145	
5	Ул.Мира (треугольник у банка «Траст»)	80	
	<b>Итого цветников по Октябрьскому району</b>	<b>630</b>	
	<b>Итого цветников ранне-весеннего цветения</b>	<b>2319</b>	
	<b>ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
1	ул. Б. Московская – озеленение на столбах – 9 шт двойных кашпо, 10шт -одинарных		
2	Вокзальный спуск – 30 подвесных колокольчиков на фонари		
3	ул. Студеная гора – озеленение на столбах – 9 шт одинарных кашпо		
4	пр. Ленина – озеленение на столбах – 10 двойных кашпо		
5	ул. Горького – озеленение на столбах – 6 одинарных и 6 двойных кашпо		
6	парк Пушкина – 23 подвесных ящиков Цвеона - 10		
7	парк Липки – 2 металлические арки с подвесными кашпо Цвеона – 6 по 1 шт на каждой		
8	Выезд из Владимира - объемный цветник «Герб города – Лев» высотой 1,7м		
9	Центр города – вазоны 85шт		
10	установка объемного цветника «Ваза» на Театральной площади.		
11	установка вазонов «Цвеона» на площади Победы.		
12	установка вазонов «Цвеона» у ДК молодежи.		
13	установка подвесных ящиков на путепроводе по ул. Большая Московская		

**Перечень объектов по устройству цветников в г. Владимире в 2011 году**

<b>№ пп</b>	<b>Наименование объектов</b>	<b>Площадь цветника м2</b>	<b>Примечание</b>
<b>ЦВЕТНИКИ – ЛЕТНИКИ</b>			
<b>ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН</b>			
1	Садовая площадь	500	
2	Откос у концертного зала имени Танеева	135	
3	Памятник Лебедеву-Полянскому	90	
4	Театральная площадь	282	
5	Площадь Победы	775	
6	Откос по пр-ту Ленина (у магазина 1000 мелочей)	110	
7	Въезд в г. Владимир со стороны г. Москвы	150	
8	Площадь Лазарева	60	
9	Сквер по Октябрьскому пр-ту у редакции газеты «Молва»	170	
10	Сквер по ул. Чайковского	130	
11	Памятник воинам, погибшим в локальных войнах (Октябрьский проспект)	80	
12	Никитский сквер	101	
13	Цветник у Козлова Вала	15	
14	ул. Диктора Левитана (у здания обл. налоговой)	70	
15	ул.Верхняя Дуброва (разворот на ул. Н. Дуброва)	150	
16	Студеная гора (закладной камень памятника воинам, погибшем в мирное время)	79	
	<b>Итого цветников по Ленинскому району</b>	<b>2897</b>	
<b>ОКтябрьский РАЙОН</b>			
1	Администрация города по ул. Горького	350	
2	Областная администрация на ул. Мира	350	
3	Ул. Мира (пересечение с ул. Горького)	45	
4	Выезд из г. Владимира на г. Ю.Польский	181	
5	Ул. Горького (памятник .В.И. Ленину)	155	
6	Треугольник на пересечении ул. Горького и пр-та Строителей	355	
7	Пересечение ул. Горького и ул. Луначарского (разворотное кольцо) - Ерофеевский спуск	200	
8	Сквер «Летний сад»	60	
9	Пр-т Строителей (четная сторона)	140	
10	Ул.Мира (треугольник у банка «Траст»)	134	
11	Ерофеевский спуск ( 2 клумбы 84м2 и 70м2)	154	
12	Октябрьский пр. (3 клумбы по 40м2)	120	
13	ул. Горького, д.д. 56-68	443	
14	Октябрьский пр-кт, д. 47 (здание ЦНТИ)	30	

15	пересечение ул. Суздальской и ул. Луначарского	40	
	<b>Итого цветников по Октябрьскому району</b>	<b>2757</b>	
<b>ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН</b>			
1	Кафе «Блинчики»	100	
2	Выезд из г. Владимира на г.Суздаль	250	
3	Выезд из г. Владимира на г. Н. Новгород	240	
4	Дмитриевский собор	300	
5	Откос по ул. Добросельская (2 клумбы)	160	
6	Памятник А. Невскому	126	
8	Парк «Пушкина» (2 клумбы)	450	
9	Сквер на ул. Б. Нижегородская (памятник Чернобыльцам)	30	
10	Сквер у памятника Фрунзе	36	
11	Ул. Добросельская (администрация Фрунзенского района)	46	
12	ул. Комиссарова	150	
13	Сквер по ул. Б. Нижегородская у «АЛКО»	124	
14	Ул. Добросельская, дом 175 (ЗАГС)	120	
15	Перекресток ул. Добросельской и Суздальского пр-та	80	
16	Памятник В.И.Ленину по ул. Б. Московская	50	
17	Парк «Липки»	350	
18	Ул. Добросельская (разворотное кольцо у театра «Разгуляй»	120	
19	ул. Комиссарова (разделительная полоса в районе магазина «Аквариум»	250	
20	Суздальский пр. (напротив налоговой Фрунзенского р-на)	100	
21	ул. Егорова (разделительная полоса)	80	
22	2 треугольника на пересечении ул. Усти-на-Лабе с ул. Б.Нижегородская	120	
23	Дворец бракосочетания на ул.растопчина	35	
24	ул. Мира (поворот на завод «Точмаш»)	16	
	<b>Итого цветников по Фрунзенскому району</b>	<b>3333</b>	
	<b>Всего цветников однолетников</b>	<b>8987</b>	
<b>ЦВЕТНИКИ – РАННЕ-ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ (ОСЕННЯЯ ПОСАДКА)</b>			
<b>ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН</b>			
1	Площадь Победы	300	
2	Садовая площадь	150	
3	Театральная площадь (Драмтеатр)	60	
4	Памятник воинам, погибшим в локальных войнах (Октябрьский проспект)	10	
5	Студенная гора (закладной камень – памятник воинам, погибшим в мирное время	70	
6	Въезд в г. Владимир со стороны г. Москвы	70	
7	Козлов Вал	15	
8	Памятник Лебедеву-Полянскому	50	

9	Площадь Лазарева	60	
10	Сквер по Октябрьскому пр-ту у редакции газеты «Молва»	50	
	<b>Итого цветников по Ленинскому району</b>	<b>835</b>	
	<b>ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН</b>		
1	Памятник А. Невского	96	
2	ул. Б. Нижегородская (памятник Чернобыльцам )	30	
3	ул. Б. Московская (Кафе «Блинчики»)	27	
4	Сквер у памятника Фрунзе	36	
5	Перекресток ул. Добросельской и Суздальского пр-та	80	
6	Сквер по ул. Б. Нижегородская у «АЛКО»	124	
7	Выезд из г. Владимира на г.Суздаль	250	
8	Выезд из г. Владимира на г. Н. Новгород	75	
9	Ул. Добросельская, дом 175 (ЗАГС)	120	
10	ул. Мира (поворот на завод «Точмаш»)	16	
	<b>Итого цветников по Фрунзенскому району</b>	<b>854</b>	
	<b>ОКтябрьский РАЙОН</b>		
1	ул. Горького (Администрация города)	170	
2	Пересечение ул. Горького и пр. Строителей	80	
3	Памятник В.И. Ленину по ул. Горького	155	
4	ул. Мира – разделительная полоса 2 клумбы	145	
5	Ул.Мира (треугольник у банка «Траст»)	80	
	<b>Итого цветников по Октябрьскому району</b>	<b>630</b>	
	<b>Итого цветников ранне-весеннего цветения</b>	<b>2319</b>	
	<b>ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
1	ул. Б. Московская – озеленение на столбах – 9 шт двойных кашпо, 10шт - одинарных		
2	Вокзальный спуск – 30 подвесных колокольчиков на фонари		
3	ул. Студеная гора – озеленение на столбах – 9 шт одинарных кашпо		
4	пр. Ленина – озеленение на столбах – 10 двойных кашпо		
5	ул. Горького – озеленение на столбах – 6 одинарных и 6 двойных кашпо		
6	парк Пушкина – 23 подвесных ящичков Цвеона - 10		
7	парк Липки – 2 металлические арки с подвесными кашпо Цвеона – 6 по 1 шт на каждой		
8	Выезд из Владимира - объемный цветник «Герб города – Лев» высотой 1,7м		
9	Центр города – вазоны 85шт		
10	установка объемного цветника «Ваза» на Театральной площади.		

11	установка вазонов «Цвеона» на площади Победы.		
12	установка вазонов «Цвеона» у ДК молодежи.		
13	установка подвесных ящиков на путепроводе по ул. Большая Московская		

На бланке  
организации

Дата, исх. номер

**Уполномоченному органу:**

управление муниципального заказа  
администрации города Владимира  
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

### **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ\***

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

\_\_\_\_\_ (указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд \_\_\_\_\_,

(указать наименование муниципального заказчика)

\_\_\_\_\_ (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_  
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	

Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_  
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

\_\_\_\_\_ ,  
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице \_\_\_\_\_ ,  
(указать должность, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_ ,  
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта <sup>1</sup>	
2. Объем выполняемых работ <sup>2</sup>	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

\_\_\_\_\_

должность

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

М.П.

<sup>1</sup> Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

<sup>2</sup> Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(место выдачи доверенности)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

представлять интересы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

\_\_\_\_\_  
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд \_\_\_\_\_

(указать наименование заказчика)

который состоится «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

В целях выполнения данного поручения \_\_\_\_\_ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_

должность, подпись

(ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

для нужд \_\_\_\_\_

(дата и время проведения аукциона – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. в \_\_: \_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_

*(почтовый адрес организации, направившей запрос)*

Руководитель организации \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О.*

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира  
(лот №1)

г. Владимир

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ г.Владимира «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске на соответствующие виды работ и лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ по текущему ремонту дорожного

покрытия составляет 3 года, нанесение линий дорожной разметки термопластиком – 1 год, лакокрасочными материалами – 6 месяцев. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком.

### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

### **5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе, в соответствии с требованиями ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», решения Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 №277 «О «Правилах благоустройства и содержания на территории города Владимира», решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире».

Выполнение работ производить в соответствии с перечнем для нанесения линий разметки (Приложение №4 к Контракту) по прилагаемой сметной документации по текущему ремонту

дорожного покрытия (Приложение №5 к Контракту) и сметной документации по нанесению линий дорожной разметки (Приложение №6 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается \_\_\_\_\_ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее \_\_\_\_\_, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

## **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Контракт составлен в \_\_\_ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит \_\_\_ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_\_.
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Перечень для нанесения линий разметки.
5. Приложение №5 – Сметная документация по текущему ремонту дорожного покрытия
6. Приложение №6 – Сметная документация по нанесению линий дорожной разметки.

#### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»  
(МБУ «Благоустройство»)

Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 75 ИНН 3329058955 КПП 332901001  
УФК по Владимирской области (МБУ «Благоустройство») л/с 03283025510 ГРКЦ ГУ Банка России по  
Владимирской области г.Владимир БИК 041708001 р/с 40204810300000000040

**Подрядчик:**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_ АГ. Игнатов  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

## ПРОТОКОЛ

### согласования твердой контрактной цены

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_\_\_ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире		
	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире	
	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире	
	Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона (К= . . .)	
	<b>ВСЕГО:</b>	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.Г. Игнатов  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия и нанесению линий дорожной разметки в г.Владимире			
1	Текущий ремонт дорожного покрытия в городе Владимире	01.01.2011 – 31.10.2012	
2	Нанесение линий дорожной разметки в г.Владимире	01.04.2011 – 30.09.2011	
		01.04.2012 – 30.09.2012	

**ЗАКАЗЧИК**

Директор МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_ АГ. Игнатов  
м.п. (подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира  
(лот №2)

г. Владимир

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству и содержанию цветников города Владимира в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ для цветников летней рассады составляет 20 дней после высадки рассады с учетом до 10% отпада при норме 42-45 штук на 1 м<sup>2</sup>; для

ранне-весеннего цветения срок гарантии качества - до 10.05.2012 г. и до 10.05.2013 г., с учетом 10% отпада при норме 50 шт. на 1 м<sup>2</sup>.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется ежемесячно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком.

### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

### **5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и в соответствии с технологией устройства и текущего содержания цветников в городах средней полосы России, в том числе в соответствии с требованиями ГОСТ 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия». Плотность посадки 42-45 шт. на кв.м. – для цветников летнего цветения, 50 шт. на кв.м. – для цветников ранне-весеннего цветения.

Выполнение работ производить в соответствии с перечнем объектов по устройству цветников (Приложение №4 к Контракту), перечнем цветочной рассады (Приложение №5 к Контракту) по прилагаемым сметной документации и калькуляции на устройство вертикального озеленения (Приложение №6 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 7 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

#### 6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

### 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается \_\_\_\_\_ (указывается способ обеспечения, который выбрал Исполнитель и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее \_\_\_\_\_, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

### 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

## **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Контракт составлен в \_\_\_ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит \_\_\_ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокола открытого аукциона* от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_

2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.

3. Приложение №3 – Календарный план.

4. Приложение №4 – Перечень объектов по устройству цветников.

5. Приложение №5 – Перечень цветочной рассады.

6. Приложение №6 – Сметная документация и калькуляция на устройство вертикального озеленения

#### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»).

Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 75 ИНН 3329058955 КПП 332901001  
УФК по Владимирской области (МБУ «Благоустройство») л/с 03283025510 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир БИК 041708001 р/с 40204810300000000040

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ АГ. Игнатов  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

## ПРОТОКОЛ

### согласования твердой контрактной цены

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_\_ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по устройству и содержанию цветников города Владимира	
	Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона (К= . . .)	
	<b>ВСЕГО:</b>	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.Г. Игнатов  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование видов работ	Объем, м2	Сроки выполнения работ	
			начало	окончание
1	<b>Устройство цветников летнего цветения, в т.ч.</b>			
	<b>ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН</b>			
	<b>ОКтябрьский РАЙОН</b>			
	<b>Фрунзенский РАЙОН</b>			
2	<b>Ранне-весеннее цветение (осенняя посадка)</b>			
3	<b>Вертикальное озеленение</b>			
4	<b>Выполнение работ по содержанию цветников</b>			

ЗАКАЗЧИК

Директор МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_ АГ. Игнатов  
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

## **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

## **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

### **13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.**

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

#### **14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.**

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

**14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

### **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

#### **15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не**

**отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном носителе.

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых законодательством РФ к электронному документообороту.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.**

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

## **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

### 20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

## **21. Проведение аукциона.**

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену

контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

### **22. Срок заключения контракта.**

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

#### **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

#### **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

#### **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.