

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № \_\_\_\_\_  
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Марголиса Михаила Матвеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок (протокол \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по корректировке проекта реконструкции административного здания под детский сад в мкр. Энергетикв соответствии с заданием и условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам запроса котировок по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах бюджетных обязательств на выполнение работ по объекту, указанному в п.1.1. настоящего Контракта, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Расчет производится в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по Акту сдачи-приемки выполненных работ (без аванса).

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение №1).

3.2. Изменения в календарный план могут вноситься в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, действующим законодательством РФ.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### **Подрядчик обязуется:**

4.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также с надлежащим качеством.

#### **Подрядчик вправе:**

4.2. Требовать своевременного подписания актов выполненных работ на основании представленных отчетных документов.

4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ .

#### **Заказчик обязуется:**

4.4. Разработать и обеспечить Подрядчика заданием на выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта.

4.5. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.6. Осуществлять финансирование проводимых во исполнение настоящего Контракта работ в установленном порядке.

#### **Заказчик вправе:**

4.7. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.8. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

### **5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и заданием, требованиями СНиП и ТУ.

5.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

### **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (при письменном подтверждении таких обстоятельств), обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

### **7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

7.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (один) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

7.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

## **8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Для приемки выполненных объемов работ Подрядчик передает Заказчику откорректированный проект.

8.2. Проект корректируется по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» - 14 календарных дней. В случае неустранения замечаний ГУ «Владоблгосэкспертиза» в 14-дневный срок, повторная государственная экспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика.

8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае утраты Подрядчиком права на выполнение работ по настоящему Контракту (изменение действующего законодательства, истечение срока действия и не продление действия документа, подтверждающего возможность Подрядчика выполнить виды работ, предусмотренные настоящим контрактом и т.п.).

Датой расторжения Контракта по данному основанию считается дата заключения Соглашения о расторжении Контракта, либо дата письменного уведомления, направленного Заказчиком в адрес Подрядчика.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены невыполненных работ за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

## **12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Заказчик: МБУ «Владстройзаказчик»  
600017, г.Владимир, ул. Горького, д.40, тел. 35-51-32  
Отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области  
л\с 03283004000 БИК 041708001  
р\с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России  
по Владимирской области  
ИНН 3328457139 КПП 332801001

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_ листов

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- Календарный план работ
- Задание

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» \_\_\_\_\_ М.М. Марголис  
М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на корректировку проекта реконструкции административного здания под детский сад  
в мкр. Энергетик

	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)

Заказчик:

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

\_\_\_\_\_

М.П.

Подрядчик

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.