

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального
бюджетного учреждения
г.Владимира «Благоустройство»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

А.Г. Игнатов

от «11» августа 2010г. № 486-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 гг.

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	70
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	80
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	86
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	91
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	93
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	94
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	95
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	96
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	97
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	106

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений				
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира				
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40				
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40				
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru				
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79				
2.	Муниципальный заказчик:	Муниципальное бюджетное учреждение г.Владимира «Благоустройство»				
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 75				
2.2.	Почтовый адрес	600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 75				
2.3.	Адрес электронной почты	blagoustroystvo@vladimir-city.ru				
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-52-36, 32-35-65 факс (4922) 32-52-36				
3. Предмет муниципального контракта, объем работ:						
Наименование работ		Ед. изм.	Объем работ (см. Приложение №1 к Информационной карте)		Стоимость, руб.	
			Летний период	Зимний период		
Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 гг.						
1. Механизированная уборка объектов благоустройства						
Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города		м2	1 164 383	1 164 383	992 451 351,00	
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)		м2	754 574	754 574		
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)		м2	417 464	417 464		
Механизированная уборка мостов и путепроводов		м2	10 457	10 457		
Механизированная уборка тротуаров		м2	439 478	439 478		
Итого по механизированной уборке объектов благоустройства:			2 786 356	2 786 356		
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие						
Ручная уборка тротуаров		м2	71 525	71 525		
Ручная уборка скверов и бульваров, родников: покрытие		м2	68 203	65 001		
Ручная уборка лестниц, переходов		м2	9 776	9 776		
Ручная уборка мостов и путепроводов		м2	5 267	5 267		
Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта		м2	56 874,1	26 621,7		
Итого по ручной уборке объектов благоустройства:			211 645,1	178 190,7		
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие		м2	15 252	15 252		
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений						
Ручная уборка и содержание газонов: скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников		м2	288 474	288 474	262 200 478,00	
Уборка и текущее содержание газонов		м2	859 413	796 913		
Стрижка кустарников в живой изгороди		м	70 274	-		
Стрижка кустарников в группах		шт.	15 340	-		

Содержание деревьев	шт.	31 912	31 912	
4. Содержание снежной свалки				
Содержание снежной свалки	шт.	-	1	12 471 384,00
5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира				
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам, - обочин	м2	462 074	462 074	46 000 000,00
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд и мкр. Лесной, - газоны	м2	67 930	67 930	
	м2	456	-	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар, - газоны	м2	58 967	58 967	
	м2	13 150	-	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьеvec и мкр. Энергетик, - газоны	м2	44 123	98 693	
	м2	110 121	110 121	
6. Текущий ремонт газонов города Владимира				
Текущий ремонт газонов города Владимира				8 022 165,00
7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации				
Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации				22 840 000,00
8. Содержание прочих объектов благоустройства				
Содержание прочих объектов благоустройства				10 350 000,00
4.	Начальная (максимальная) муниципального контракта.	цена	1 354 335 378,00 руб. (Один миллиард триста пятьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч триста семьдесят восемь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.	
5.	«Шаг аукциона»:		5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.	
6.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:		Стесненность, сезонность, уборка территорий после проведения праздничных мероприятий и ликвидация последствий стихийных бедствий (ураганов, снегопадов, ветров и др.) в течение 48 часов, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, победитель аукциона приобретает песко-соляную смесь до начала зимнего периода уборки, в соответствии с требованиями: - решения Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 №277 «О «Правилах благоустройства и содержания на территории города Владимира», - решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», - СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения	

		<p>водоснабжения и канализации», выполнение аварийных работ по текущему содержанию и ремонту объектов ливневой канализации по адресам, невошедшим в Перечень объектов ливневой канализации (см. Приложение №7 к Информационной карте), по разовым заявкам и согласованию с Заказчиком.</p>																				
<p>7.</p>	<p>Место выполнения работ:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 405 1150 434">Наименование работ</th> <th data-bbox="1150 405 1517 434">Место выполнения работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="691 434 1517 490" style="text-align: center;">Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 гг.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 490 1150 546">1. Механизированная уборка объектов благоустройства</td> <td data-bbox="1150 490 1517 546">см. Приложение №2 к Информационной карте</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 546 1150 651">2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие</td> <td data-bbox="1150 546 1517 651">см. Приложение №3 к Информационной карте</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 651 1150 707">3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений</td> <td data-bbox="1150 651 1517 707">см. Приложение №4 к Информационной карте</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 707 1150 813">4. Содержание снежной свалки</td> <td data-bbox="1150 707 1517 813">город Владимир, снежная свалка на ул.Гастелло (пустырь в районе автоколонны 1156 по ул.Гастелло)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 813 1150 896">5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира</td> <td data-bbox="1150 813 1517 896">см. Приложение №5 к Информационной карте</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 896 1150 952">6. Текущий ремонт газонов города Владимира</td> <td data-bbox="1150 896 1517 952">см. Приложение №6 к Информационной карте</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 952 1150 1008">7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации</td> <td data-bbox="1150 952 1517 1008">см. Приложение №7 к Информационной карте</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1008 1150 1090">8. Содержание прочих объектов благоустройства</td> <td data-bbox="1150 1008 1517 1090">МО г. Владимир (по указанию муниципального заказчика)</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ	Место выполнения работ	Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 гг.		1. Механизированная уборка объектов благоустройства	см. Приложение №2 к Информационной карте	2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	см. Приложение №3 к Информационной карте	3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	см. Приложение №4 к Информационной карте	4. Содержание снежной свалки	город Владимир, снежная свалка на ул.Гастелло (пустырь в районе автоколонны 1156 по ул.Гастелло)	5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	см. Приложение №5 к Информационной карте	6. Текущий ремонт газонов города Владимира	см. Приложение №6 к Информационной карте	7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	см. Приложение №7 к Информационной карте	8. Содержание прочих объектов благоустройства	МО г. Владимир (по указанию муниципального заказчика)
Наименование работ	Место выполнения работ																					
Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 гг.																						
1. Механизированная уборка объектов благоустройства	см. Приложение №2 к Информационной карте																					
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	см. Приложение №3 к Информационной карте																					
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	см. Приложение №4 к Информационной карте																					
4. Содержание снежной свалки	город Владимир, снежная свалка на ул.Гастелло (пустырь в районе автоколонны 1156 по ул.Гастелло)																					
5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	см. Приложение №5 к Информационной карте																					
6. Текущий ремонт газонов города Владимира	см. Приложение №6 к Информационной карте																					
7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	см. Приложение №7 к Информационной карте																					
8. Содержание прочих объектов благоустройства	МО г. Владимир (по указанию муниципального заказчика)																					
<p>8.</p>	<p>Сроки выполнения работ:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1198 1144 1227">Наименование работ</th> <th data-bbox="1144 1198 1514 1227">Сроки выполнения работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1227 1144 1310">1. Механизированная уборка объектов благоустройства</td> <td data-bbox="1144 1227 1514 1310">с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1310 1144 1415">2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие</td> <td data-bbox="1144 1310 1514 1415">с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1415 1144 1498">3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений</td> <td data-bbox="1144 1415 1514 1498">с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1498 1144 1554">4. Содержание снежной свалки</td> <td data-bbox="1144 1498 1514 1554">01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1554 1144 1637">5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира</td> <td data-bbox="1144 1554 1514 1637">с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1637 1144 1693">6. Текущий ремонт газонов города Владимира</td> <td data-bbox="1144 1637 1514 1693">01.05.2011 – 31.10.2011 01.05.2012 – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1693 1144 1749">7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации</td> <td data-bbox="1144 1693 1514 1749">01.01.2011 – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1749 1144 1832">8. Содержание прочих объектов благоустройства</td> <td data-bbox="1144 1749 1514 1832">с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ	Сроки выполнения работ	1. Механизированная уборка объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	4. Содержание снежной свалки	01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012	5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	6. Текущий ремонт газонов города Владимира	01.05.2011 – 31.10.2011 01.05.2012 – 31.10.2012	7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	01.01.2011 – 31.10.2012	8. Содержание прочих объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012		
Наименование работ	Сроки выполнения работ																					
1. Механизированная уборка объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																					
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																					
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																					
4. Содержание снежной свалки	01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012																					
5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																					
6. Текущий ремонт газонов города Владимира	01.05.2011 – 31.10.2011 01.05.2012 – 31.10.2012																					
7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	01.01.2011 – 31.10.2012																					
8. Содержание прочих объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																					

9.	Срок предоставления гарантии качества работ:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование работ</th> <th>Срок предоставления гарантии качества работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Механизированная уборка объектов благоустройства</td> <td>с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td>2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие</td> <td>с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td>3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений</td> <td>с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td>4. Содержание снежной свалки</td> <td>01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012</td> </tr> <tr> <td>5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира</td> <td>с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> <tr> <td>6. Текущий ремонт газонов города Владимира</td> <td>2 года</td> </tr> <tr> <td>7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации</td> <td>на содержание: на период действия заключенного муниципального контракта, на ремонтные работы: 3 года</td> </tr> <tr> <td>8. Содержание прочих объектов благоустройства</td> <td>с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ	Срок предоставления гарантии качества работ	1. Механизированная уборка объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	4. Содержание снежной свалки	01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012	5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	6. Текущий ремонт газонов города Владимира	2 года	7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	на содержание: на период действия заключенного муниципального контракта, на ремонтные работы: 3 года	8. Содержание прочих объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012
		Наименование работ	Срок предоставления гарантии качества работ																	
		1. Механизированная уборка объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																	
		2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																	
		3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																	
		4. Содержание снежной свалки	01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012																	
		5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																	
		6. Текущий ремонт газонов города Владимира	2 года																	
		7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	на содержание: на период действия заключенного муниципального контракта, на ремонтные работы: 3 года																	
8. Содержание прочих объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012																			
10.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%																		
11.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<ul style="list-style-type: none"> - Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса; - Ежемесячно, в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком; - по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 																		
12.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира.																		
13.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	<p>Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения (<i>представляется в добровольном порядке</i>). <p><u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></p>																		

<p>14. <u>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, подаются в отношении каждого лота:</u></p>	<p>1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> 3. <i>Земляные работы.</i> 3.7. <i>Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.</i> 6. <i>Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.</i> 6.3. <i>Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.</i> 7. <i>Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.</i> 7.1. <i>Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.</i> 7.2. <i>Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.</i> 10. <i>Монтаж металлических конструкций.</i> 10.1. <i>Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.</i> 16. <i>Устройство наружных сетей водопровода.</i> 16.3. <i>Устройство водопроводных колодцев, оголовков, засителей водосборов.</i> 17. <i>Устройство наружных сетей канализации.</i> 17.4. <i>Устройство канализационных и водосточных колодцев.</i> 17.7. <i>Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.</i></p> <p><i>Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов:</i> * <i>прочие коммунальные отходы (отходы от зимней уборки улиц, включая песок и другие противогололедные материалы); мусор уличный; мусор от ремонтных и строительных работ; растительные отходы от ухода за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками.</i></p> <p>4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p>
--	--

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p>6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</p> <p>7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):</p> <ul style="list-style-type: none">– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. <p>8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none">– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <ul style="list-style-type: none">- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
--	--	---

15.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
16.	Размер обеспечения заявок:	4 (четыре) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
17.	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.
18.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление муниципального заказа администрации города Владимира, л/с 05283004670) ИНН 3328461618 КПП 332801001 Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
19.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на

		участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	Дата и время начала приема заявок:	11 августа 2010 года в 09 час. 00 мин.
22.	Дата и время окончания приема заявок:	31 августа 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	31 августа 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	07 сентября 2010 года в 11 час. 30 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "07" сентября 2010 года в 11 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
27.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Ведомость количества обязательных операций при выполнении работ по текущему содержанию объектов благоустройства г.Владимира в летний период

Наименование работ	Объем заказа		Количество обязательных операций в месяц, шт.					Очистка тротуарного бортового камня от грязи, пыли и мусора, раз	Механизированная мойка улиц
	Ед. изм.	Количество	Ручная уборка территории, раз	Подметание, вывоз и утилизация (циклы, шт), в т.ч. из урн	Механизированная поливка улиц (циклы, шт)	Уборка грунтово-песчаных наносов и мелкого мусора (циклы, шт)	Ручная уборка мусора, вывоз утилизация, в т.ч. с остановочных площадок (циклы, шт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Механизированная уборка объектов благоустройства									
Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города	м2	1 164383		24	4мес x 12раз	24	24		10 раз/сезон
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	м2	754574		20		18	18		
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	м2	417464		10					
Механизированная уборка мостов и путепроводов	м2	10 457		24	4мес x 12раз	24	24		
Механизированная уборка тротуаров	м2	439478		15			5		
Итого по механизированной уборке объектов благоустройства:		2786356							
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие									
Ручная уборка тротуаров	м2	71 525	25						
Ручная уборка скверов и бульваров, родников: покрытие	м2	68 203	25						
Ручная уборка лестниц, переходов	м2	9 776	25						
Ручная уборка мостов и путепроводов	м2	5 267	25						
Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	м2	56 874,1	25					2 раза / 4 мес	
Итого по ручной уборке объектов благоустройства:		211 645,1							
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	м2	15 252	25						

3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений									
Ручная уборка и содержание газонов: скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников	м2	288 474	20	(косьба 4 раза за сезон, уборка от листвы 1 раз, очистка от мусора после зимы 1 раз)					
Текущее содержание газонов	м2	859 413	20	(косьба 4 раза за сезон, уборка от листвы 1 раз, очистка от мусора после зимы 1 раз)					
Стрижка кустарников в живой изгороди	пм	70 274	2 раза за сезон						
Стрижка кустарников в группах	шт.	15 340	2 раза за сезон						
Содержание деревьев:	шт.	31 912	Работы по согласованию с заказчиком						

Ведомость количества обязательных операций при выполнении работ по текущему содержанию объектов благоустройства г. Владимира в зимний период

Наименование работ	Объем заказа		Количество обязательных операций в месяц						
	Ед. изм.	Количество	Ручная уборка территории раз	Подметание (оплуживание), раз	Перекидка ротором, раз	Вывоз снега (дней)	Ручная уборка мусора, вывоз утилизация, в т. ч. с остановочных площадок (раз)	Посыпка (раз)	Сколка льда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Механизированная уборка объектов благоустройства									
Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города	м2	1164383		28		20	28	22	
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	м2	754574		20		5		12	
Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	м2	417464		12				5	
Механизированная уборка мостов и путепроводов	м2	10 457		28		20	28	22	
Механизированная уборка тротуаров	м2	439 478		15			1 раз после зимы	7	
Итого по механизированной уборке объектов благоустройства:		2 786356							
Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие									

Ручная уборка тротуаров	м2	71 525	25					12	3 раза за сезон
Ручная уборка скверов и бульваров, родников: покрытие	м2	65 001	25					12	3 раза за сезон
Ручная уборка лестниц, переходов	м2	9 776	25					12	1 раз в месяц
Ручная уборка мостов и путепроводов	м2	5 267	25					12	1 раз в месяц
Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	м2	26 621,7	25					12	1 раз в месяц
Итого по ручной уборке объектов благоустройства:		178 190,7							
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	м2	15 252	25					12	3 раза за сезон
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений									
Ручная уборка и содержание газонов: скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников	м2	288 474	15						
Уборка и текущее содержание газонов	м2	796 913	15						
Содержание деревьев	шт	31 912	По согласованию с заказчиком						

Содержание снежной свалки

№ п/п	Наименование работ	Объем работ
	Содержание снежной свалки, в т.ч.:	
1	Прием снежной массы, вывозимой с городских территорий при проведении работ по механизированной уборке города в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта. Планировка, разравнивание и обваловывание снега .	По мере необходимости (при поступлении снега - ежедневно)
2	Очистка свалки от мусора с вывозом мусора на свалку у с.Новоалександрово	После таяния снега
3	Охрана снежной свалки в период с 01.11.2010 по 15.04.2011г.г. Охрана снежной свалки в период с 01.11.2011г. по 15.04.2012г.	Ежедневно

Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира в летний период

Наименование работ	Объем заказа		Количество обязательных операций в месяц								
	Ед.изм.	Площадь убираемой территории	Подметание, вывоз и утилизация (циклы, шт). Кратность-1.	Уборка грунтово-песчаных наносов и мелкого мусора (циклы, шт)	Ручная уборка мусора, вывоз утилизация (циклы, шт)	Подсыпка и планировка (м2)	Содержание дорожных сооружений (шт.)	Окашивание (циклы, шт)	Обрезка деревьев, валка с вывозом веток (циклы, шт)	Стрижка кустарника (циклы, шт)	Нанесение разметки (м)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Механизованная уборка и содержание дорог к поселкам и селам											
Механизованная уборка и содержание дорог к поселкам и селам	м2	462074	12	1		подсыпка- 100 м3 (щебень), планировка грунтовых дорог - 4 раза (в сезон)	20 шт (павильоны, урны, территория) - 1 раз				1 раз в сезон 48100м
Обочин						2 (в сезон)	12 шт (трубы) - 2 раз а в сезон от мусора, 1 раз от наносов	3 (в сезон)	1 (в сезон)		
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд, мкр.Лесной											
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд, мкр.Лесной	м2	67930	12	1	12	подсыпка- 10 м3 (щебень), планировка грунтовых дорог - 4 раза (в сезон)	Павильоны 12				
Газоны	м2	456			9			2 (в сезон)	20 шт в сезон		
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заглязьменский, мкр.	м2	58967									

Коммунар											
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Заклязьменский, мкр.Коммунар	м2	58967	12	1	12	подсыпка- 100 м3 (щебень), планировка грунтовых дорог – 4 раза (в сезон)	Павильоны 12		20 шт	150 шт	
газоны	м2	13150			9			3 (в сезон)			
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьево и мкр. Энергетик											
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьево и мкр. Энергетик	м2	44123	10 (вкл. площадь у "Обелиска")	1	12 (вкл. подземн. переход, остановки, урны), 4 раза- дренажные траншеи, 4 раза -прилотковы е части дорог		Окраска урн, турникетов - 1 раз		аварийные деревья-1,4 м3		
газоны	м2	110121	9		9			3 раза в сезон, окос дренажной траншеи -2 раза в сезон		стрижка живой изгороди за 2 раза (мкр.Юрьево)	

Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира в зимний период

Наименование работ	Объем заказа		Количество обязательных операций в месяц						
	Ед.изм.	Площадь убираемой территории	Ручная уборка территории раз	Подметание (оплуживание) раз	Вывоз снега, мусора (циклы, шт)	Посыпка (циклы, шт)	Содержание дорожных знаков и автосервисных сооружений, МАФ (шт.)	Уборка мусора дн.	Перекидка снега ротором раз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам	м2	462074		15 раз в месяц для дорог общего пользования и 10 раз для внутрипоселковых дорог	1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	10 раз в месяц для дорог общего пользования и 3 раз для внутрипоселковых дорог	1 в месяц-знаки, 8 в месяц -остановки		2 в месяц
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд, мкр.Лесной	м2	67930	15 раз в месяц (остановки, путепроводы, лестницы, тротуары)	12 раз в месяц	1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	8 раз в месяц		2 в месяц (20% объема)	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заглязьменский, мкр. Коммунар	м2	58967	15 раз в месяц (остановки, лестницы, тротуары)	12 в месяц	1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	8 раз в месяц		2 в месяц (20% объема)	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Юрьевец, мкр.Энергетик	м2	98693	15 раз в месяц (остановки, лестницы, тротуары)	12 раз в месяц	1 в месяц (не менее 50 м3 в сезон)	10 раз в месяц		2 в месяц (20% объема)	
Газоны	м2	110121						2 раза в месяц	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по текущему ремонту газонов Октябрьский район

№п/п	Наименование объектов	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	ул. Мира	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 15 см	м2	10000
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	10000
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 5см	м2	5000
		посев газона	м2	15000
2	Бульвар Пушкина	снятие грунта толщ. 10 см	м2	50
		укладка рулонного газона	м2	50
	Итого:	подготовка почвы под газон с внесением растительной толщиной 5см	м2	5000
		снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 15 см	м2	10000
		толщиной 10см	м2	50

		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	10000
		посев газона	м2	15000
		укладка рулонного газона	м2	50

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по текущему ремонту газонов Фрунзенский район

№п/п	Наименование объектов	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	ул. Усти-на-Лабе	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	2500
		посев газона	м2	2500
2	ул. Добросельская (откос) нечетная сторона от ул. Воронина до Суздальского проспекта	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	2800
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	4000
		посев газона	м2	6800
3	ул. Егорова	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	3200

		посев газона	м2	3200
4	ул. Комиссарова – разделительная полоса	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	4200
		посев газона	м2	4200
5	Суздальский проспект	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	2400
		посев газона	м2	2400
6	ул. Мира (поворот на завод «Точмаш»)	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	2500
		посев газона	м2	2500
7	ул. Добросельская (от сортировочной площад- ки «САХ» до ООО «Белый медведь»	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	1320
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	1350
		посев газона	м2	2670
8	ул. Мира (от поворота на завод «Точмаш» до бассейна	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 70 см	м2	600
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	600

		посев газона	м2	600
	ИТОГО	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 70 см	м2	600
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	4120
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	20750
		посев газона	м2	24870

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по текущему ремонту газонов Ленинский район

№п/п	Наименование объектов	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	ул. Балакирева	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	500
		посев газона	м2	500
2	ул. Н. Дуброва	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 50 см	м2	300
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	300
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 5см	м2	700
		посев газона	м2	1000
3	ул. В. Дуброва	снятие лишнего грунта		

		экскаватором толщ. 50 см	м2	400
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	400
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 20см	м2	300
		толщиной 10см	м2	400
		посев газона	м2	1100
4	ул. Диктора Левитана	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 5см	м2	800
		посев газона	м2	800
5	Октябрьский проспект	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 15 см	м2	1000
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	1000
		посев газона	м2	1000
6	ул. Большие Ременники	подготовка почвы под газон с внесения растительной земли толщиной 10см	м2	450
		посев газона	м2	450
7	ул. Дворянская, дом 7	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 15см	м2	150
		укладка рулонного газона	м2	150
8	ул. Чайковского (около Казанской церкви)	подготовка почвы под газон с внесения растительной земли толщиной 10см	м2	5483
		посев газона	м2	5483

	ИТОГО	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 50 см	м2	700
		толщиной 15 см	м2	1000
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 20см	м2	300
		толщиной 15см	м2	150
		толщиной 10см	м2	6833
		толщиной 5см	м2	1500
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	1700
		посев газона	м2	10333
		укладка рулонного газона	м2	150

Стройка: УЖКХ ремонт газонов

Объект: Ленинский район

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на текущий ремонт газонов Ленинский район

Сметная стоимость: **2 363.996** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **4.923** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **429.181** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: Н5= 1.15										
1.	Е01-01-014-5	Снятие грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.5	6 441.17	3 220.59	39 090.04	19 545.02	6.069
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.018	18.009	7.800	140.47	82.570	1 487.00	10.586
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	90.09	45.045	11.960	538.72	120.389	5 422.90	10.066
1. 3.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч	73.04	36.52	<u>70.01</u>	<u>2 556.77</u>	<u>403.96</u>	<u>14 752.62</u>	<u>5.77</u>
1. 4.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	17.05	8.525	<u>61.39</u>	<u>523.35</u>	<u>387.73</u>	<u>3 305.40</u>	<u>6.316</u>
			(1)			11.60	423.63	116.77	4 264.44	10.066
		Накладные расходы				95%	645.23	89.3%	6 170.54	10.066
		Сметная прибыль				42.5%	288.66	42.5%	2 936.71	
		Всего с НР и СП					4 154.48		28 652.27	
2.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		600	15.09	9 054.00	75.23	45 138.00	4.985
3.	Е47-01-046-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100 м2		17	154.91	2 633.50	1 639.88	27 877.99	10.586
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	19.8605	337.6285	7.800	2 633.50	82.570	27 877.99	10.586
		Накладные расходы				115%	3 028.53	108.1%	30 136.11	
		Сметная прибыль				76.5%	2 014.63	76.5%	21 326.66	
		Всего с НР и СП					7 676.65		79 340.76	
4.	Е47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2		87.83	1 294.78	113 720.53	10 771.82	946 088.95	8.319
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46	4040.18	7.930	32 038.63	84.170	340 061.95	10.614
4. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	1317.45	62.00	81 681.90	460.00	606 027.00	7.419

		<i>Накладные расходы</i>				115%	36 844.42	108.1%	367 606.97		
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	24 509.55	76.5%	260 147.39		
		<i>Всего с НР и СП</i>					175 074.51		1 573 843.31		
5.	Е47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4	100 м2		-95.33		359.88 -34 307.71	2 829.47	- 269 733.51	7.862	
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.2905	-599.67337		7.930 -4 755.41	84.170	-50 474.51	10.614	
5. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5	-476.65		62.00 -29 552.30	460.00	- 219 259.00	7.419	
		<i>Накладные расходы</i>					115%	-5 468.72	108.1%	-54 562.95	
		<i>Сметная прибыль</i>					76.5%	-3 637.89	76.5%	-38 613.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>							- 362 909.46		
6.	Е47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		103.33		670.37 69 269.11	2 471.49	255 378.93	3.687	
6. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	6.8885	711.78871		8.450 6 014.61	89.800	63 918.63	10.627	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.74	283.1242		11.600 3 284.24	116.770	33 060.41	10.066	
6. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.74	283.1242		110.00 31 143.66	490.11	138 762.00	4.456	
		(1)					11.60 3 284.24	116.77	33 060.41	10.066	
6. 4.	с411-0001	Вода	м3	10	1033.3		2.41 2 490.25	15.00	15 499.50	6.224	
6. 5.	с414-0501-33	Семена газонных трав	кг	2	206.66		143.33 29 620.58	180.00	37 198.80	1.256	
		<i>Накладные расходы</i>					115%	10 693.68	108.1%	104 834.34	
		<i>Сметная прибыль</i>					76.5%	7 113.62	76.5%	74 188.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>							87 076.41 434 402.24		
7.	Е47-01-046-7	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	100 м2		1.5		515.56 773.33	5 367.61	8 051.42	10.411	
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	57.615	86.4225		8.530 737.18	90.560	7 826.42	10.617	
7. 2.	с411-0001	Вода	м3	10	15		2.41 36.15	15.00	225.00	6.224	
		<i>Накладные расходы</i>					115%	847.76	108.1%	8 460.36	
		<i>Сметная прибыль</i>					76.5%	563.94	76.5%	5 987.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>							2 185.03 22 498.99		
8.	П1 цена поставщи.	Стоимость рулонного газона	м2		150		25.00 3 750.00	150.00	22 500.00	6	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							168 113.35		1 054 846.80	6.275	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							46 590.89		462 645.37	9.93	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							30 852.51		325 973.94	10.566	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							245 556.75		1 843 466	7.507	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	44 200.22	18	331 824	7.507
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							289 756.97		2 175 290	7.507	

Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции 2011год – 1,05
Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции 2012год – 1,07
Всего по смете за 2011-2012 гг

$2\ 175\ 290/2*1,05 = 1\ 142\ 027$ руб
 $1\ 142\ 027*1,07 = 1\ 221\ 969$ руб
2 363 996 руб

Стройка: УЖКХ ремонт газонов

Объект: Октябрьский район

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на текущий ремонт газонов Октябрьский район

Сметная стоимость: **2 274 932** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **5.320** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **468.820** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н5= 1.15

1.	E01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3		1.505	6 441.17	9 693.96	39 090.04	58 830.51	6.069
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.018	54.20709	7.800	422.82	82.570	4 475.88	10.586
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	90.09	135.58545	11.960	1 621.55	120.389	16 322.94	10.066
1. 3.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч	73.04	109.9252	70.01	7 695.86	403.96	44 405.38	5.77
1. 4.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	17.05	25.66025	11.60	1 275.13	116.77	12 835.97	10.066
			(1)			13.50	346.41	135.89	3 486.97	10.066
		Накладные расходы				95%	1 942.15	89.3%	18 573.35	
		Сметная прибыль				42.5%	868.86	42.5%	8 839.50	
		Всего с НР и СП					12 504.97		86 243.35	
2.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		800	15.09	12 072.00	75.23	60 184.00	4.985
3.	E47-01-046-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100 м2		100	154.91	15 491.19	1 639.88	163 988.15	10.586
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	19.8605	1986.05	7.800	15 491.19	82.570	163 988.15	10.586
		Накладные расходы				115%	17 814.87	108.1%	177 271.19	
		Сметная прибыль				76.5%	11 850.76	76.5%	125 450.93	
		Всего с НР и СП					45 156.82		466 710.27	
4.	E47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2		50	1 294.78	64 739.00	10 771.82	538 591.00	8.319
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46	2300	7.930	18 239.00	84.170	193 591.00	10.614

4. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	15	750	62.00	46 500.00	460.00	345 000.00	7.419
						115%	20 974.85	108.1%	209 271.87	
						76.5%	13 952.84	76.5%	148 097.12	
							99 666.69		895 959.99	
5.	E47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключить по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4	100 м2		-100		359.88 -35 988.37	2 829.47	- 282 947.14	7.862
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.2905	-629.05	7.930	-4 988.37	84.170	-52 947.14	10.614
5. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	5	-500	62.00	-31 000.00	460.00	- 230 000.00	7.419
						115%	-5 736.63	108.1%	-57 235.86	
						76.5%	-3 816.10	76.5%	-40 504.56	
							-45 541.10		- 380 687.56	
6.	E47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		150		670.37 100 555.17	2 471.49	370 723.31	3.687
6. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	6.8885	1033.275	8.450	8 731.17	89.800	92 788.10	10.627
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.74	411	11.600	4 767.60	116.770	47 992.47	10.066
6. 3.	х12-1601	Машины поливочные 6000 л (1)	маш.ч	2.74	411	110.00	45 210.00	490.11	201 435.21	4.456
						11.60	4 767.60	116.77	47 992.47	10.066
6. 4.	с411-0001	Вода	м3	10	1500	2.41	3 615.00	15.00	22 500.00	6.224
6. 5.	с414-0501-33	Семена газонных трав <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	2	300	143.33	42 999.00	180.00	54 000.00	1.256
						115%	15 523.59	108.1%	152 183.80	
						76.5%	10 326.56	76.5%	107 697.14	
							126 405.31		630 604.24	
7.	E47-01-046-7	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	100 м2		0.5		524.90 262.45	5 367.61	2 683.81	10.226
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	57.615	28.8075	8.530	245.73	90.560	2 608.81	10.617
7. 2.	с102-0066	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм IV сорта	м3	0.014	0.007	667.74	4.67			
7. 3.	с411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	10	5	2.41	12.05	15.00	75.00	6.224
						115%	282.59	108.1%	2 820.12	
						76.5%	187.98	76.5%	1 995.74	
							733.02		7 499.67	
8.	П1 цена поставщи.	Стоимость рулонного газона	м2		50		25.00 1 250.00	150.00	7 500.00	6
ИТОГО ПО СМЕТЕ							168 075.40		919 553.64	5.471
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							50 801.42		502 884.47	9.899
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							33 370.89		351 575.86	10.535
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							252 247.71		1 774 014	7.033
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18 45 404.59	18	319 322	7.033
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							297 652.30		2 093 336	7.033

стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2011 году = 1,05

2 093 336/2*1,05= 1 099 001 руб

стоимость работ с учетом коэффициента инфляции в 2012 году = 1,07

1 099 001*1,07= 1 175 931 руб

Всего по смете за 2011 – 2012 гг

2 274 932 руб

Стройка: УЖКХ ремонт газонов

Объект: Фрунзенский район

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на текущий ремонт газонов Фрунзенский район

Сметная стоимость: **3 383.237** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **8.205** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **717.199** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: Н5= 1.15										
1.	Е01-01-014-5	Снятие грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.42	6 443.78	2 706.39	39 115.92	16 428.69	6.07
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.018	15.12756	7.800	117.99	82.570	1 249.08	10.586
1. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	90.09	37.8378	11.960	452.52	120.389	4 555.24	10.066
1. 3.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч	73.04	30.6768	70.01	2 147.68	403.96	12 392.20	5.77
1. 4.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	(1) маш.ч	17.05	7.161	11.60 61.39	355.85 439.61	116.77 387.73	3 582.13 2 776.53	10.066 6.316
1. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	(1) м3	0.04	0.0168	13.50 65.16	96.67 1.09	135.89 646.89	973.11 10.87	10.066 9.928
		<i>Накладные расходы</i>				95%	541.98	89.3%	5 183.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				42.5%	242.47	42.5%	2 466.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 490.84		24 078.78	
2.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		250	15.09	3 772.50	75.23	18 807.50	4.985
3.	Е47-01-046-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100 м2		207.5	154.91	32 144.22	1 639.88	340 275.41	10.586
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	19.8605	4121.0538	7.800	32 144.22	82.570	340 275.41	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				115%	36 965.85	108.1%	367 837.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	24 590.33	76.5%	260 310.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					93 700.40		968 423.82	
4.	Е47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную	100 м2		41.2	1 294.78	53 344.94	10 771.82	443 798.98	8.319

**Ведомость объемов работ на текущее содержание (с элементами ремонта)
объектов ливневой канализации в период 01.01.2011г. по 31.12.2011г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Наименование объекта
1	Маркировка одного сооружения ливневой канализации	1 шт.	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
2	Проведение наружного осмотра сети ливневой канализации	1 км.	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
3	Проведение технического осмотра ливневой канализации с опусканием в колодец	1 км.	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
4	Очистка лотков и кюветов от мусора, грязи, ила, и т.д.	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
5	Очистка камер ливневой канализации от грязи и ила	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
6	Ручная очистка дождеприемного колодца	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
7	Ручная очистка смотровых колодцев	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
8	Механизированная очистка дождеприемного колодца	1 колодец	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
9	Механизированная очистка смотровых колодцев ливневой канализации диам.=1000мм (заиленность до 30%), средняя глубина 3м	1 шт	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
10	Очистка труб ливневой канализации диам. 150-250мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
11	Очистка труб ливневой канализации диам. 300мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
12	Очистка труб ливневой канализации диам. 400мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
13	Очистка труб ливневой канализации диам. 500мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
14	Механизированное откачивание воды из колодца	1 км	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком

Ведомость объемов работ на текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации на 2012 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Наименование объекта
1	Маркировка одного сооружения ливневой канализации	1 шт.	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
2	Проведение наружного осмотра сети ливневой канализации	1 км.	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
3	Проведение технического осмотра ливневой канализации с опусканием в колодец	1 км.	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
4	Очистка лотков и кюветов от мусора, грязи, ила, и т.д.	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
5	Очистка камер ливневой канализации от грязи и ила	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
6	Ручная очистка дождеприемного колодца	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
7	Ручная очистка смотровых колодцев	1 м3	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
8	Механизированная очистка дождеприемного колодца	1 колодец	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
9	Механизированная очистка смотровых колодцев ливневой канализации диам.=1000мм (заиленость до 30%), средняя глубина 3м	1 шт	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
10	Очистка труб ливневой канализации диам. 150-250мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
11	Очистка труб ливневой канализации диам. 300мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
12	Очистка труб ливневой канализации диам. 400мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
13	Очистка труб ливневой канализации диам. 500мм при заиленности 30%	100пм	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком
14	Механизированное откачивание воды из колодца	1 км	По согласованию с заказчиком	По согласованию с заказчиком

**Ведомость объёмов работ на текущее содержание (с элементами ремонта)
объектов ливнёвой канализации на 2011 год**

№ п\п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Наименование объекта
	РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ .			
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.05	по согласов. с заказчиком
2	Демонтаж чугунных люков	1 люк	10	по согласов.
3	Демонтаж плит перекрытий каналов пл. до 5м2	100шт сбор конструкций	0.05	по согласов.
4	Установка люка	1 шт.	10	пр согласов.
5	устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	100шт сбор конструкций	0.1	по сргласов.
6	Разборка кирпичной кладки камер,каналов ,компенсаторных ниш,углов поворота вручную(без очистки кирпича)	1 м3 кладки	1	по согласов.
7	Кладка стен прямков и каналов	1м3 кладки	3	по согласов.
8	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м шва	0.4	по согласов.
9	Устройство цементных стяжек Толщиной 20 мм	100м2 стяжки	0,12	по согласов.
10	Ремонт бетонных лотков в колодцах	100колод.	0.05	
11	Установка металлических решёток прямков	1тн метал. изделий	0.72	по согласов.

**Ведомость объёмов работ на текущее содержание (с элементами ремонта) объектов
ливнёвой канализации на 2012 год**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Наименование объекта
	РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ .			
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.05	по согласов. с заказчиком
2	Демонтаж чугунных люков	1 люк	10	по согласов.
3	Демонтаж плит перекрытий каналов пл. до 5м2	100шт сбор конструкций	0.05	по согласов.
4	Установка люка	1 шт.	10	пр согласов.
5	устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	100шт сбор конструкций	0.1	по согласов.
6	Разборка кирпичной кладки камер,каналов ,компенсаторных ниш,углов поворота вручную(без очистки кирпича)	1 м3 кладки	1	по согласов.
7	Кладка стен прямков и каналов	1м3 кладки	3	по согласов.
8	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м шва	0.4	по согласов.
9	Устройство цементных стяжек Толщиной 20 мм	100м2 стяжки	0,12	по согласов.
10	Ремонт бетонных лотков в колодцах	100колод.	0.05	
11	Установка металлических решёток прямков	1тн метал. изделий	0.72	по согласов.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_г.

" ____ " _____ 200_г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации на 2011 -2012 г.г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 255,627 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт колодцев							
1	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (1444 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (886 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 м3 конструкций		0,05	45261,62	2263
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	279,8525	13,9926	88,04	1231,91
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	45,1375	2,2569	405,64 101,08	915,48 228,13
	2. 091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,4835	0,0742	26,8	1,99
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,461	0,123	701,20 135,64	86,28 16,69
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	135,4125	6,7706	4,05	27,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ТЕРр66-08-01	Демонтаж чугунных люков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (1512 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (1087 руб.): 50% от ФОТ	1 люк		10	217,33	2173
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	2,6105	26,105	83,25	2173,3
3	ТЕР07-06-002-07	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР, (969 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП, (573 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,05	33328,48	1666
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	95,872	4,7936	99,51	477,01
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	46,608	2,3304	510,39	1189,41
	2. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3			135,64	316,10
						2968,71	
4	ТЕР23-04-011-01	Установка люка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (1685 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП, (1043 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	1 шт.		10	177,4	1774
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	1,5065	15,065	91,53	1378,9
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0805	0,805	448,56	361,1
	2. 401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0,0008	0,008	4262,01	34,1
5	ТЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (2786 руб.): 130%*0,94 от ФОТ СП, (1647 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 шт. сборных конструкций		0,1	49423,73	4942
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	137,816	13,7816	99,51	1371,41
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	66,999	6,6999	510,39	3419,56
	2. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0,51	0,051	135,64	908,78
						2968,71	151,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	
6	ТЕРр66-03-01	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (424 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП, (305 руб.): 50% от ФОТ	1 м3 кладки			1	610,4	610
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	7,406		7,406	82,42	610,4
7	ТЕР08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (2658 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП, (1576 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 кладки			3	3490,5	10472
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	8,142		24,426	88,04	2150,46
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,414		1,242	501,78 135,64	623,22 168,45
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0023		0,0069	20353,84	140,43
	3. 402-0004	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)	м3	0,221		0,663	3724,52	2469,36
	4. 404-0005	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	т.шт	0,4		1,2	4240,06	5088,06
8	ТЕР07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (491 руб.): 155%*0,94 от ФОТ СП, (286 руб.): 100%*0,85 от ФОТ	100 м шва			0,4	917,89	367
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	8,4755		3,3902	99,51	337,36
	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,02		0,008	3724,52	29,8
9	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (552 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП, (304 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки			0,12	11653,89	1398
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,4365		5,4524	84,01	458,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,4605	0,1753	153,75 106,30	26,95 18,63
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,4305	1,2517	1,36	1,7
	3. 402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,2448	3724,52	911,76
10	ТЕРр65-11-01	Ремонт бетонных лотков в колодцах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (6201 руб.): 103%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (3843 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 колодцев		0,05	211651,9	10583
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	1173	58,65	103,31	6059,13
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	68,54	3,427	405,64 101,08	1390,13 346,40
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	68,54	3,427	4,05	13,88
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,668	0,1334	448,56	59,84
	4. 101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	0,107	0,00535	4082,34	21,84
	5. 113-0170	Стекло натриевое жидкое	т	0,107	0,00535	5598,94	29,95
	6. 401-0023	Бетон тяжелый марки 100	м3	14,9	0,745	3307,44	2464,04
	7. 402-0004	Раствор цементный М100	м3	2,92	0,146	3724,52	543,78
Раздел 2. Установка металлических решеток							
13	ТЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>НР, (4309 руб.): 122%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП, (2555 руб.): 80%*0,85 от ФОТ</i>	1 т металлических изделий		0,72	35137,56	25299
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	54,487	39,2306	93,81	3680,23
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,7935	0,5713	501,78 135,64	286,68 77,49
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,07	1,4904	448,56	668,53
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,06	0,0432	20353,84	879,29
	4. 101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,005	0,0036	25854,24	93,07
	5. 201-9014-15	Изделия металлические	т	1	0,72	24555,56	17680
	6. 402-0004	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту)	м3	0,75	0,54	3724,52	2011,24
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							61547
Накладные расходы							23031
Сметная прибыль							14105
Итого по смете:							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство (ремонтно-строительные)					4593
		Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)					6111
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве					12583
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода					4502
		Конструкции из кирпича и блоков					46869
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					1144
		Полы					2254
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)					20627
		Итого					98683
		В том числе:					
		Материалы					32549
		Машины и механизмы					9072
		ФОТ					22006
		Накладные расходы					23031
		Сметная прибыль					14105
		Резерв на непредвиденные расходы 1%					987
		Итого с непредвиденными					99 670
		НДС 18%					17 940
		ВСЕГО по смете					117 610
			с коэффициентом инфляции 2011 года 1,05				123 491
			с коэффициентом инфляции 2012 года 1,07				132 136
			Всего по смете с учетом инфляции				255 627

**Ведомость объемов работ на содержание
прочих объектов благоустройства г. Владимира
на период с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2011 г.**

Позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Побелка бортового камня (2 раза)	м2	19132
2	Побелка подпорных стенок	м2	1121
3	Покраска скамеек	м2	120
4	Покраска турникетов, ограждений	п/м	1060
5	Покраска урн	шт	450
6	Ремонт деревянных скамеек	шт	65
7	Ремонт металлических турникетов	п/м	153
8	Ремонт металлических урн	шт	60
9	Покраска ограждений мостов и путепроводов	м2	2183
10	Ремонт и покраска отбойников мостов и путепроводов	м2	510
11	Штукатурка подпорных стен и лестниц	м2	798
12	Мойка мемориальных досок (водой)	шт	по согласованию
13	Мойка памятников(водой)	шт	3
14	Бетонные работы (в том числе с устройством опалубки) на дорогах, тротуарах, лестницах, парапетах, подпорных стенках, мостах, путепроводах и др. искусственных сооружениях	м3	30
15	Ремонт и покраска металлических ограждений, скамеек, урн в скверах, парках, бульварах	м2/шт	по согласованию

**Ведомость объемов работ на содержание
прочих объектов благоустройства г. Владимира
на период с 01.11.2011г. по 31.10.2012г.**

Позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Побелка бортового камня (2 раза)	м2	19132
2	Побелка подпорных стенок	м2	1121
3	Покраска скамеек	м2	120
4	Покраска турникетов, ограждений	п/м	1060
5	Покраска урн	шт	450
6	Ремонт деревянных скамеек	шт	65
7	Ремонт металлических турникетов	п/м	153
8	Ремонт металлических урн	шт	60
9	Покраска ограждений мостов и путепроводов	м2	2183
10	Ремонт и покраска отбойников мостов и путепроводов	м2	510
11	Штукатурка подпорных стен и лестниц	м2	798
12	Мойка мемориальных досок (водой)	шт	по согласованию
13	Мойка памятников(водой)	шт	3
14	Бетонные работы (в том числе с устройством опалубки) на дорогах, тротуарах, лестницах, парапетах, подпорных стенках, мостах, путепроводах и др. искусственных сооружениях	м3	30
15	Ремонт и покраска металлических ограждений, скамеек, урн в скверах, парках, бульварах	м2/шт	по согласованию

Перечень объектов благоустройства

1. Механизированная уборка объектов благоустройства				
Магистральные улицы с движением городского общественного транспорта и площадей города.				
Ленинский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период	Примечание
1	Балакирева (с учетом троллейбусного разворотного кольца)	15 702	15 702	
2	Большой проезд	5 526	5 526	
3	В.Дуброва	47 520	47 520	
4	Д.Левитана (с учетом пл. у ОДК и кармана у налоговой инспекции)	14 200	14 200	
5	Дворянская	10 138	10 138	
6	Дзержинского	11 441	11 441	
7	Дорога от ул.Мира до Дворца творчества Юных	6 930	6 930	
8	Красноармейская включая площадь напротив гарнизонной поликлиники до ул. 9 Января	28 132	28 132	
9	Нижняя Дуброва	12 700	12 700	
10	пр-т Ленина с учетом трол.разворотного кольца	54 121	54 121	
11	пр-т Строителей	14 488	14 488	
12	Студенная гора	13 640	13 640	
13	Чайковского с учетом трол.разв.кольца	23 037	23 037	
	Итого:	257 575	257 575	
Фрунзенский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период	Примечание
1	Безыменского	17 600	17 600	
2	Большая Нижегородская с д.№ 62 и т.д.	51 397	51 397	
3	Добросельская с учетом трол.разворотного кольца	88 150	88 150	
4	Егорова	17 556	17 556	
5	Комиссарова (с учетом трол.разворотного кольца)	41 514	41 514	
6	Куйбышева, от дома №52 до Суздальского проспекта	12 740	12 740	
7	Погодина	6 783	6 783	
8	Растопчина включая внутриквартальную улицу от Егорова до маг. "Турист"	21 786	21 786	
9	Соколова-Соколенка	18 000	18 000	
10	Суздальский пр-т	36 688	36 688	
11	Суздальский пр-т-дублер	15 312	15 312	
12	ул.Мира от пересечения с ул.Усти-на-Лабе	16 200	16 200	
13	ул.Северная, от ул.Усти-на-Лабе до Рокадной дороги	2 100	2 100	
	Итого:	345 826	345 826	
Октябрьский район				

№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период	Примечание
1	Б.Московская (бывшая 3 Интернационала)	26 772	26 772	
2	Батурина	9 710	9 710	
3	Белоконской	7 599	7 599	
4	Белякова	5 010	5 010	
5	Большая Нижегородская с д.№ 1 по д.№ 516	12 000	12 000	
6	Вокзальная и привокзальная площадь	27 173	27 173	
7	Вокзальный спуск	617	617	
8	Гагарина	8 285	8 285	
9	Горького (с учетом разворотного кольца и пл. у гор.администрации)	72 810	72 810	
10	Дзержинского, д.№№ 3, 5, 7	1 944	1 944	
11	Дорога до поворота на с.Сновицы от шоссе Москва-Н.Новгород	10 900	10 900	
12	Дорога на Сельцо (от объездной дороги Москва-Н.Новгород до автобусной остановки на ул.8-я Линия)	8 281	8 281	
13	Ерофеевский спуск	9 440	9 440	
14	Луначарского	19 214	19 214	
15	Мира д.№ 1а - 51, № 18а - 72	102 795	102 795	
16	Октябрьский пр-т	33 487	33 487	
17	Площадь им.В.И.Ленина (ул.Горького)	1 580	1 580	
18	площадь около администрации Влад-й области	20 250	20 250	
19	Полины Осипенко	30 526	30 526	
20	Полины Осипенко (пром. Зона)	7 700	7 700	
21	пр-т Строителей д. № 1 - 7д	21 215	21 215	
22	пр-т Строителей-дублер	5 723	5 723	
23	Соборная площадь	8 000	8 000	
24	Судогодское шоссе включая трол.разв.кольцо у обл. больницы и мост ч/з р.Клязьма	68 431	68 431	
25	Усти на Лабе	28 098	28 098	
26	Транспортная развязка ул. Горького	13 422	13 422	
	Итого:	560 982	560 982	
	ВСЕГО МЕХ УБОРКА МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ	1 164 383	1 164 383	

Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта и всех остальных улиц.				
Ленинский район				
Дороги 3-4 категории				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период	Примечание
1	Алябьева;	2 832	2 832	
2	Балакирева (от ул. Сурикова до ул. Ново-Ямской)	3 702	3 702	
3	Бобкова;	1 800	1 800	
4	Большие Ременники;	4 479	4 479	
5	Большой проезд	1 000	1 000	
6	Василисина;	2 930	2 930	
7	Верхний проезд;	280	280	
8	Вознесенская;	2 000	2 000	

9	Гоголя;	1 400	1 400	
10	Даргомьжского;	1 800	1 800	
12	Дублер ул. В. Дуброва;	3 020	3 020	
13	Завадского;	4 008	4 008	
14	Западная;	7 000	7 000	
15	Казарменная;	8 494	8 494	
16	Крайнова;	1 760	1 760	
17	Красная;	8 000	8 000	
18	Красноармейская, от ул. 8 Марта до ул. 9 Января;	1 500	1 500	
19	Летне-Перевозинская;	5 180	5 180	
20	Мопра;	2 400	2 400	
21	Мостостроевская -Мещерская (от В.Дуброва до пов. на шпалорезку)	24 424	24 424	
22	Ново-гончарная;	2 000	2 000	
23	Ново-гончарный переулок;	900	900	
24	Ново-Ямская (включая переулок);	15 750	15 750	
25	Ново-Ямская (от д.32 до МДОУ №87)	20 000	20 000	
26	Нижняя Дуброва (выше разворотного кольца);	9 600	9 600	
27	Островского;	3 400	3 400	
28	Офицерская (от Быковского проезда до ул. Василисина);	10 500	10 500	
29	Пичугина (от пр. Ленина до ул. Бакулинская);	2 700	2 700	
30	Пичугина;	1 050	1 050	
31	Площадь у д. № 21 по ул. Василисина (м-н "Автомобилист")	15 000	15 000	
32	Помпещкий переулок;	2 100	2 100	
33	Пригородная;	3 900	3 900	
34	проезд Лакина;	2 000	2 000	
35	Пугачева;	6 600	6 600	
36	Разина;	8 500	8 500	
37	Садовая;	1 202	1 202	
38	Семашко (включая подъезд к детскому санаторию);	4 409	4 409	
39	Солнечная;	2 600	2 600	
40	Сосенская;	8 200	8 200	
41	Ставровская;	4 800	4 800	?
42	Старо-гончарная;	1 900	1 900	
43	Стасова;	4 200	4 200	
44	Стрелецкая;	6 480	6 480	
45	Сурикова;	6 000	6 000	
46	Тихонравова;	8 400	8 400	
47	Университетская;	2 060	2 060	
48	Фатьянова;	5 200	5 200	
49	Чапаева;	4 700	4 700	
50	Элеваторная (от путепровода, на ул.Верхняя Дуброва до Мелькомбината);	5 000	5 000	
51	Благонравова с прилегающей площадью	28 712	28 712	
52	Дорожная (Семязино)	800	800	
53	Шпалорезка	3 500	3 500	
	Итого:	290 172	290 172	
Ленинский район				

Дороги 4-5 категории				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	1,2,3 Кольцевые	33 600	33 600	
2	16-й - 25-й Проезды	21 830	21 830	
3	8 Марта	500	500	
4	9-го января	3 869	3 869	
5	Бакулинская	2 460	2 460	
6	Береговая	2 500	2 500	
7	Болотникова	600	600	
8	Бородина;	1 500	1 500	
9	Быковский проезд;	1 300	1 300	
10	Верхне-Лыбедская	600	600	
11	Вишневая;	1 100	1 100	
12	Вишневый проезд;	740	740	
13	Глинки;	1 800	1 800	
14	Горная;	1 400	1 400	
15	Горный проезд;	1 400	1 400	
16	Горячего;	380	380	
17	Гражданская;	3 780	3 780	
18	Д.Бедного;	2 788	2 788	
19	Дальний проезд;	1 000	1 000	
20	Дмитриевская;	4 200	4 200	
21	Добролюбова;	2 950	2 950	
22	Доватора;	1 800	1 800	
23	Дорожная	840	840	
24	Ермака;	880	880	
25	Западный проезд;	840	840	
26	Красная горка;	2 000	2 000	
27	Красный проезд;	1 200	1 200	
28	Куликова;	2 000	2 000	
29	Левино поле;	1 400	1 400	
30	Левинский проезд;	1 800	1 800	
31	Лесная	1 161	1 161	
32	Ломоносова;	3 759	3 759	
33	Майдана;	700	700	
34	Малый проезд;	300	300	
35	Мельничный проезд;	600	600	
36	Мичурина;	7 200	7 200	
37	Мусоргского;	900	900	
38	МЮДа;	1 080	1 080	
39	Нижний проезд	1 054	1 054	
40	Николая Островского	900	900	
41	Озерная	1 750	1 750	
42	Октябрьский военный городок	1 822	1 822	

43	Офицерский проезд;	700	700	
44	от ул.Дворянская ло стадиона Торпедо	2 100	2 100	
45	от ул.Верхняя Дуброва до парка Дружба	2 400	2 400	
46	Парижской Коммуны;	7 350	7 350	
47	Перекопский военный городок	10 018	10 018	
48	подъезд к школе № 39;	1 500	1 500	
49	Полевой проезд;	300	300	
50	проезд 26	750	750	
51	проезд Добролюбова;	1 920	1 920	
52	проезд Мичурина	1 512	1 512	
53	проезд Стасова	1 014	1 014	
54	проезд Чайковского	1 134	1 134	
55	Пушкарская	3 300	3 300	
56	Родниковый проезд;	600	600	
57	Семязинская	1 400	1 400	
58	Совхоз Вышка	7 200	7 200	
59	Совхозная;	1 950	1 950	
60	Сосенский переулк	972	972	
61	Сосенский проезд 1-й;	1 400	1 400	
62	Сосенский проезд 2-й;	1 400	1 400	
63	Сосенский тупик;	4 500	4 500	
64	Социалистическая;	2 300	2 300	
65	Средний проезд;	2 400	2 400	
66	Старо-Гончарный переулк	848	848	
67	Стрелецкий военный городок	1 305	1 305	
68	Стрелецкий мыс	645	645	
69	Стрелецкий переулк;	2 520	2 520	
70	Сушевская;	1 500	1 500	
71	Сушевский проезд;	800	800	
72	Танеева;	1 280	1 280	
73	Танковый проезд;	500	500	
74	Трудовая;	850	850	
75	Тумская	3 000	3 000	
76	Учительская;	1 350	1 350	
77	Федосеева;	2 518	2 518	
78	Черняховского;	2 880	2 880	
79	Южная.	950	950	
80	Южный проезд	374	374	
	Итого:	203 723	203 723	
	Всего по Ленинскому району:	493 895	493 895	
Фрунзенский район				
Дороги 3-4 категории				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Воронина;	2 815	2 815	

2	Грибоедова;	2 015	2 015	
3	Дублер ул. Добросельской	2 100	2 100	
4	Добросельская, мимо ВЗКИ до в/ч 2050	10 400	10 400	
5	Дорога во дворе д.3 по Суздальскому проспекту	1 200	1 200	
6	дорога от д.22,24 по ул.Соколова-Соколенка до КПП в/ч 6523	2 200	2 200	
7	Каманина от Усти-на-Лабе до городской поликлиники № 4	4 500	4 500	
8	Красносельский проезд;	2 400	2 400	
9	Красносельская;	1 660	1 660	
10	Лермонтова;	6 704	6 704	
11	Жуковского	2 821	2 821	
12	Подъездные пути к больничному комплексу ул.Б.Нижегородской, 65 (от ул. Б.Нижегородской до областной больницы № 1);	2 180	2 180	
13	Рабочий спуск от Вокзальная до д.15, включая под «Темным» мостом	1 600	1 600	
14	Рпенский проезд;	2 130	2 130	
15	Почаевская (от Рокадной дороги до ул. Мира)	16 500	16 500	
16	Северная (от Усти на Лабе до ДК Точмаш)	6 000	6 000	
17	Сунгирская	6 000	6 000	
18	Хирурга Орлова;	1 690	1 690	
19	Юбилейная.	11 160	11 160	
	Итого:	86 075	86 075	
Фрунзенский район				
Дороги 4-5 категории				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	1-я Пионерская (от Усти на Лабе)	4 000	4 000	
2	40 лет Октября;	1 990	1 990	
3	Бабушкина;	869	869	
4	Баумана;	470	470	
5	Восточная;	6 167	6 167	
6	Гаршина	400	400	
7	Добросельская — Перинатальный центр	2 000	2 000	
8	Добросельская, 188 -Баумана,10	3 000	3 000	
9	Добросельский проезд;	1 622	1 622	
10	Загородный проезд;	4 912	4 912	
11	Ковровский проезд	450	450	
12	Линейная;	4 462	4 462	
13	Лыбедский проезд	400	400	
14	Маяковского;	3 038	3 038	
15	Минина;	2 892	2 892	
16	Одоевского;	300	300	
17	Площадь у ДК Молодежи	2 000	2 000	
18	Подъезд к дому № 1 по ул. Безыменского от магазина «Пилигрим»;	1 800	1 800	
19	Подъезд к дому № 11-б по ул. Безыменского от магазина «Кенгуру»;	2 700	2 700	
20	Подъезд к дому № 40 по ул. Куйбышева от автобусного разворотного кольца;	2 150	2 150	
21	Проезд от Почаевская,5 до Усти на Лабе	3 200	3 200	

22	Проезд от Суздальского проспекта до ул. Жуковского, включая ул. Суворова;	3 300	3 300	
23	Проезд с ул. Безыменского между домами 16-18, на ул. Соколова – Соколенка д.21;	3 600	3 600	
24	Проезд с ул. Безыменского, между домами 8–10, на ул. Соколова - Соколенка и к школе № 40;	4 000	4 000	
25	Проезд с ул. Комиссарова к магазину "Экономныч" с выездом на ул. Добросельскую	3 000	3 000	
26	Проезд с ул. Юбилейной на ул. Жуковского до дома № 8 по ул.Суворова;	1 500	1 500	
27	Проезд с Усти-на-Лабе,2 до кожвендиспансера	4 800	4 800	
28	Проезд от д.3А по ул.Растопчина до тротуара по ул.Комиссарова	1 000	1 000	
29	Проезды 1-й, 2-й, 6-й	4 525	4 525	
30	Радищева;	250	250	
31	Северный проезд	350	350	
32	Труда	4 000	4 000	
33	Тургенева;	994	994	
34	Фурманова;	3 920	3 920	
	Итого:	84 061	84 061	
	Всего по Фрунзенскому району	170 136	170 136	
Октябрьский район				
Дороги 3-4 категории				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	1-я Заводская (проезд с ул. Горького на Октябрьский проспект);	3 028	3 028	
2	1-я Никольская;	1 869	1 869	
3	1-я Пионерская	9 060	9 060	
4	10 Октября	818	818	
5	16 лет Октября;	8 600	8 600	
6	2-я Никольская;	2 690	2 690	
7	850-летия;	4 465	4 465	
8	Асаткина;	7 491	7 491	
9	Батурина (от ул. Мира до ул. Северной)	3 050	3 050	
10	Батурина (от ул. Северной до ул. Крупской)	1 810	1 810	
11	Березина;	1 403	1 403	
12	Владимирский спуск;	1 755	1 755	
13	Володарского;	2 743	2 743	
14	Воровского;	1 500	1 500	
15	Воронцовский переулок;	2 000	2 000	
16	Гастелло	19 350	19 350	
17	Гастелло-Куйбышева	6 800	6 800	
18	Георгиевская;	1 150	1 150	
19	Герцена;	4 873	4 873	
20	Гороховая;	2 205	2 205	
21	Девическая;	2 280	2 280	
22	Дорога от ул. Балакирева до ул. Лакина (мимо МУП ЖРЭП – 8);	2 060	2 060	
23	Железнодорожная;	1 350	1 350	
24	Зеленая;	1 910	1 910	

25	Златовратского;	1 420	1 420	
26	Зои Космодемьянской;	540	540	
27	Ивановская-Подгорная;	2 170	2 170	
28	Ильинская-Покатая;	2 135	2 135	
29	Ильича;	2 990	2 990	
30	Каманина с д. № 14 и т.д.;	5 456	5 456	
31	Карла Маркса;	2 488	2 488	
32	Кирова;	4 489	4 489	
33	Княгининская;	4 197	4 197	
34	Козлов вал и Козлов тупик;	3 272	3 272	
35	Коммунальный спуск;	2 255	2 255	
36	Комсомольская;	1 660	1 660	
37	Костерин переулоч;	2 300	2 300	
38	Котовского;	932	932	
39	Краснознаменная;	2 907	2 907	
40	Кремлевская;	2 671	2 671	
41	Крупской;	3 024	3 024	
42	Лакина (от бульвара худ.Иванова до д.141-в, до объездной дороги)	2 900	2 900	
43	Лакина от д. № 157 до магазина "Жигули";	2 886	2 886	
44	Левитана;	1 600	1 600	
45	Малые Ременики;	1 150	1 150	
46	Манежный тупик;	1 116	1 116	
47	Менделеева;	1 334	1 334	
48	Михайловская;	6 880	6 880	
49	Модорова;	1 465	1 465	
50	Молодежная;	1 207	1 207	
51	Музейная;	1 913	1 913	
52	Муромская;	1 755	1 755	
53	Никитина;	2 873	2 873	
54	Никитская;	11 331	11 331	
55	Николо-Галейская;	2 561	2 561	
56	Октябрьская;	2 121	2 121	
57	Осьмого;	2 513	2 513	
58	Передний Боровок;	4 344	4 344	
59	Подбельского;	6 239	6 239	
60	Пожарского	2 550	2 550	
61	Поселок Воровского;	2 145	2 145	
62	Почаевская с д. № 20 и т. д.;	3 960	3 960	
63	Почтовый переулоч;	776	776	
64	Проезжая часть бульвара художника Иванова (от пр.Строителей до ул. Лакина);	3 240	3 240	
65	Промышленный проезд;	5 000	5 000	
66	Рабочая	2 000	2 000	
67	Рокадная дорога до пересечения с 16 лет Октября	51 000	51 000	
68	Сакко и Ванцетти;	11 244	11 244	
69	Связи;	810	810	

70	Северная	23 350	23 350	
71	Северный проезд	1 200	1 200	
72	Спаская;	1 297	1 297	
73	Спортивный переулок;	1 246	1 246	
74	Столетовых;	1 775	1 775	
75	Строителей (с выездом на ул. Горького напротив бани);	3 000	3 000	
76	Студенческая;	3 972	3 972	
77	Суздальская;	6 234	6 234	
78	Токарева;	1 302	1 302	
79	Толстовский переулок;	600	600	
80	Тракторная	31 561	31 561	
81	Труда	8 037	8 037	
82	Урицкого;	6 600	6 600	
83	Фейгина;	6 069	6 069	
84	Чехова;	1 080	1 080	
85	Электроприборовский проезд;	1 530	1 530	
86	Яблочкова.	1 395	1 395	
	Итого:	378 327	378 327	
Октябрьский район.				
Дороги 4-5 категории				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	1 -6 Тупиковые проезды;	1 548	1 548	
2	2 -3 Кирпичный проезды;	1 320	1 320	
3	2-й Почаевский проезд	2 300	2 300	
4	2-й Почаевский проезд (пром.зона)	4 500	4 500	
5	Агрономическая;	1 900	1 900	
6	Ватутина;	2 585	2 585	
7	Веризинская;	2 500	2 500	
8	Верхнелыбедская	1 900	1 900	
9	Годова гора	2 200	2 200	
10	Дачная;	2 600	2 600	
11	Дегтярева;	1 600	1 600	
12	Дорога на ул. Чернышевского к д. № 133-а по ул.Лакина ;	2 015	2 015	
13	дорога от ул.Северная вдоль домов № 49, 41 с выездом на ул.1-яПионерская, д.84-а (заезд между домами Северная 39 и 49)	1 000	1 000	
14	дорга ул.Тракторная от д.8 до д.3-Б и 7-А (вдоль дома 7)	2 100	2 100	
15	дорога по ул.Белоконской от д.15 до д.1 по ул.Лакина	2 125	2 125	
16	дорога ул.Горького от д.115 к д.113-а, до д/с 31	4 800	4 800	
17	дорога от ул.Горького, д.77 с выездом на ул.Студенческая вдоль школы № 26	3 400	3 400	
18	дорога от ул.Сурикова, д.16-Б по ул.Левитана, вдоль, вдоль школы 24 к дому 181 по ул.Лакина с выездом на Пекинку	1 400	1 400	
19	Дружбы;	2 312	2 312	
20	Задний боровок	1 000	1 000	
21	Кулибина;	1 376	1 376	
22	Курская;	3 024	3 024	

23	Линии 1-4, 7-9;	17 415	17 415	
24	Луговая;	2 925	2 925	
25	Мира от д.23 до д.14 по ул.Кирова	800	800	
26	Марьинская;	1 530	1 530	
27	Матросова;	1 760	1 760	
28	Моторная	1 500	1 500	
29	Народная	1 400	1 400	
30	Новая;	600	600	
31	О. Кошевого;	1 704	1 704	
32	Овражная;	1 072	1 072	
33	от а/д Волга по ул.Лакина д.183, вдоль ограждения школы №24 до д.16 по ул.Сурикова	2 000	2 000	
34	от ул.Горького д.77 до ул.Токарева	1 000	1 000	
35	Павлика Морозова;	3 038	3 038	
36	Поселковая	840	840	
37	Проезд от Б.Московской до Палат (Б.Московская. 58)	2 000	2 000	
38	Поселок РТС	9 000	9 000	
39	Северная от д.15 до д.55	4 100	4 100	
40	Северная от д.47 до д.49	900	900	
41	Свердлова	300	300	
42	Селецкая	3 900	3 900	
43	С. Лазо	1 052	1 052	
44	Собинская-Балакирева.43-д	3 800	3 800	
45	Рабочий спуск	1 100	1 100	
46	Толмачевская;	4 200	4 200	
47	Урожайная;	1 575	1 575	
48	Усадебная;	2 160	2 160	
49	Чернышевского;	4 004	4 004	
50	Электрозаводская	1 800	1 800	
51	Юрьевский проезд;	2 700	2 700	
	Итого:	129 680	129 680	
	Всего по Октябрьскому району:	508 007	508 007	
ВСЕГО ПО МЕХ УБОРКЕ УЛИЦ 3-4 КАТЕГОРИИ		754 574	754 574	
ВСЕГО ПО МЕХ УБОРКЕ УЛИЦ 4-5 КАТЕГОРИИ		417 464	417 464	
ВСЕГО ДОРОГИ 3-5 КАТЕГОРИИ		1 172 038	1 172 038	
Механизированная уборка мостов и путепроводов				
№ п/п	Наименование	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Путепровод ч/з ж\д на ул.В.Дуброва с прилегающей к нему бетонной лестницей	450	450	Лен.
2	Путепровод у Дворца творчества Юных	552	552	Лен.
3	Путепровод на Октябрьском пр-те	762	762	Окт.
4	Путепровод на Манежном тупике	683	683	Окт.
5	Мост через р.Клязьма	6 192	6 192	Окт.
6	Мост через р.Рпень	518	518	Фр.
7	Путепровод на ул.Вокзальной (темный мост)	1 300	1 300	Фр.
	Итого по мостам и путепроводам	10 457	10 457	

Механизированная уборка тротуаров				
Ленинский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Балакирева	2 485	2 485	
2	В.Дуброва	15 480	15 480	
3	Большие Ременники	900	900	
4	проспект Строителей от ул.Мира до ул.Тракторная	4 800	4 800	
5	Дворянская	6 917	6 917	
6	Н.Дуброва	5 500	5 500	
7	Октябрьский пр-т от моста до ул.Дзержинского	1 600	1 600	
8	Проспект Ленина	31 173	31 173	
9	пр-т Строителей	4 560	4 560	
10	Студенная гора	6 113	6 113	
11	Чайковского	11 530	11 530	
12	Д.Левитана	4 000	4 000	
13	Вдоль дороги ул.Мира до Дворца творчества юных	628	628	
14	Алябьева	1 360	1 360	
15	Разина	1 400	1 400	
16	Чапаева	650	650	
17	Пичугина	800	800	
18	Балакирева (разворот. Кольцо — 11 школа)	500	500	
19	Красноармейская	2 200	2 200	
20	Василисина	1 450	1 450	
21	Ново-Ямской переулок	710	710	
22	Ново-Ямская	1 600	1 600	
23	Даргомыжского	750	750	
24	Тихонравова	800	800	
25	Ленина. пр.67а-67б	620	620	
26	Крайнова	500	500	
27	Университетская	730	730	
Итого по Ленинскому р-ну		109 756	109 756	
Механизированная уборка тротуаров				
Фрунзенский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Безыменского (обе стороны)	7 040	7 040	
2	Б.Нижегородская с д. № 62 и т. д.	14 867	14 867	
3	Добросельская (обе стороны)	12 639	12 639	
4	Грибоедова	800	800	
5	Егорова (на всем протяжении)	8 000	8 000	
6	Комиссарова (на всем протяжении)	17 865	17 865	
7	Куйбышева	2 500	2 500	
8	Лермонтова (от ул.Почаевской до ул.Труда)	800	800	
9	Мира (от ул. Усти-на-Лабе до ул. Б. Нижегородская)	8 800	8 800	

10	от ул.Безыменского до д.54-а по ул.Куйбышева	400	400	
11	Почаевская (от ул. Мира до ул. Северная)	1 200	1 200	
12	Растопчина	4 988	4 988	
13	Суворова от д.1 до д.9	750	750	
14	Соколова- Соколенка	3 300	3 300	
15	Суздальский проспект (включая подъездные пути к больничному корпусу детской скорой помощи)	13 300	13 300	
16	Судогодское шоссе (за Клязьменским мостом в Загородном парке)	5 759	5 759	
17	тротуар в сквере перед зданием д.7 по ул.Комиссарова (ДЗИУДО-88)	600	600	
18	тротуар от городскогоцентра здоровья (ул.Мира, 59) до д.5 по ул.Почаевская0	1 000	1 000	
19	тротуар по ул.Усти-на-Лабе от ДКМ до пересечения срокадной дорогой	2 177	2 177	
20	тротуар по ул.Северная от ул.Усти-на-Лабе до ул.Почаевская	2 200	2 200	
24	тротуар по ул.Суворова от дома 9 до дома 3	1 345	1 345	
25	тротуар у дома 10 по ул.Егорова	800	800	
27	тротуар от разворотного кольца до д.36 по ул.Куйбышева	800	800	
28	Труда	1 500	1 500	
29	Усти на Лабе	3 734	3 734	
30	Хирурга Орлова	800	800	
31	Юбилейная	2 000	2 000	
Итого по Фрунзенскому району		119 964	119 964	
Механизированная уборка тротуаров				
Октябрьский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Балакирева нечет. сторона с д. № 25 и т. д.	298	298	
2	Б.Московская	17 162	17 162	
3	Б.Московская, д.46, площадка у здания администрации Октябрьского района	400	400	
4	Б.Нижегородская с д. № 1 по д. № 51б	3 470	3 470	
5	Березина	800	800	
6	Вокзальная	4 700	4 700	
7	Горького, д.77 до ул.Токарева	900	900	
8	Дзержинского, д.3,5,7	900	900	
9	пос. РТС	2 400	2 400	
10	Краснознаменная	1 700	1 700	
11	Батурина	5 167	5 167	
12	Белоконой (от ул.Горького до пр.Строителей, со стороны Университета)	3 300	3 300	
13	Белякова от проспекта Строителей до Чернышевского	600	600	
14	Гагарина	4 382	4 382	
15	Гастелло	2 500	2 500	
16	Горького	17 566	17 566	
17	Каманина	3 000	3 000	
18	Козлов Вал	1 500	1 500	
19	Луначарского	5 200	5 200	
20	Манежный тупик	546	546	
21	Мира (до Усти-на-Лабе)	13 350	13 350	
22	Мира (от ул.Усти-на-Лабе до моста ДТЮ)	18 900	18 900	

23	Мира от ДТЮ до проспекта Строителей	1 800	1 800	
24	Мира от д.17 до д.21	1 200	1 200	
25	Михайловская;	7 500	7 500	
26	Октябрьский пр-т (кроме нечет стороны от моста до ул.Дзержинского)	13 981	13 981	
27	от проспекта Строителей до объездной дороги по ул.Белоконойской	1 800	1 800	
28	от ул.Горького до проспекта Строителей, вдоль УЖКХ	1 700	1 700	
29	П.Осипенко	8 817	8 817	
30	П.Осипенко (от Рокадной дороги до Техкранэнерго)	1 800	1 800	
31	Проезд с ул.Горького на Октябрьский пр-т	2 422	2 422	
32	Промышленный пр-д (от ул.Горького до ул.Асаткина)	2 500	2 500	
33	Промышленный проезд (от ул.Асаткина до ул.Тракторная)	400	400	
34	пр-т Строителей (четная сторона от бульвара худ.Иванова до ул.Мира)	35 956	35 956	
35	Пр-т Строителей дублер	1 400	1 400	
36	Сакко и Ванцетти (от ул.Горького до ул.Батурина)	1 210	1 210	
37	Студенческая	1 500	1 500	
38	Суздальская (от Луначарского до ул.Мира)	2 500	2 500	
39	Сурикова от д.14 до д.26	700	700	
40	Тракторная	4 800	4 800	
41	Усти на Лабее	3 700	3 700	
42	Юрьевская (от от 1-го Почаевского проезда до УМСП-2)	2 000	2 000	
43	Фейгина	3 331	3 331	
Итого по Октябрьскому р-ну		209 758	209 758	
ВСЕГО ПО МЕХ УБОРКЕ ТРОТУАРОВ		439 478	439 478	
ИТОГО по механизированной уборке объектов благоустройства		2 786 356	2 786 356	

Примечание:механизированная уборка дорог по объектам:ул В.Дуброва-подъезд к школе №37 (с двух сторон)-2300 м2; ул.В.Дуброва д.6-10 (вдоль школы № 32)-3980 м2 ; пр-т Ленина д.65-ул.Завадского-3820 м2 ; ручная или механизированная уборка тротуаров по объектам :ул.Стасова-школа № 11-350 м2 ; ул.Благодравова от д.№3 до д. №9-650 м2 ; ул.В.Дуброва от д №12 до парка « Дружба»-580 м2 ; ул.Безыменского от д.№6-а до д.№8-340 м2; ул.Балакирева от д.№ 47-а до ул.Лакина д.№ 157 (включая тротуар от пешеходного перехода бульвар худ.Иванова до ул.Балакирева д.№51)-2835 м2-в зимний период осуществляется по разовым заявкам по согласованию с Заказчиком.

Приложение №3 к Информационной карте

2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие				
Ручная уборка тротуаров				
Ленинский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Летнеперевозинская	1 350	1 350	
2	Гоголя д.2	550	550	
3	Д.Левитана	2 000	2 000	
4	Ленина пр	4 500	4 500	
5	Тротуар от ворот Школы №1 до гаража Студенческой поликлиники	600	600	
6	Тротуар по пр. Ленина от дома №68 до перехода на «Семязино»	650	650	
7	Выезд из Владимира на Москву	2 044	2 044	
8	Тротуар от ост. Студенная гора до ул. Федосеева	1 500	1 500	
9	Тротуар по ул. Завадского	1 200	1 200	
10	Разина	600	600	
11	Семашко	1 200	1 200	
12	Офицерская (Быковс.проезд — ВАМК)	360	360	
13	Чапаева	350	350	
14	Быковский проезд	720	720	
15	Пичугина	350	350	
16	Балакирева (разворот. Кольцо — 11 школа)	360	360	
17	Б.Ременники	700	700	
18	Б.Проезд.	460	460	
19	Ставровская	300	300	
20	технический тротуар по проспекту Ленина от пл.Победы до выезда на Москву	638	638	
21	Парижской Коммуны	300	300	
22	Элеваторная	850	850	
Итого по Ленинскому р-ну		21 582	21 582	
Октябрьский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Б.Московская вдоль Кремлевской стены до въезда в ворота д.68	800	800	
2	Б.Московская от выезда д.30 до дороги к "Кругозору"	428	428	
3	Б.Московская от музея до д.66	480	480	
4	Б.Московская,44	300	300	
5	Батурина	1 000	1 000	
6	Георгиевская (от ул.Б.Московская до театра хоровой музыки)	100	100	
7	Герцена	1 500	1 500	
8	Горького	4 500	4 500	
9	Горького от Красного Креста до сквера в долине р.Лыбедь	580	580	
10	Горького вдоль д.77 (между сквером и домом)	200	200	
11	Дамба ч\з р.Содышка	1 000	1 000	
12	Дорога по периметру сквера на Вокзальном спуске по ул.Б.Нижегородская	700	700	
13	Коммунальный спуск (левая сторона) вниз до д.1	900	900	
14	Коммунальный спуск (правая сторона) до поворота ул.Урицкого	1 300	1 300	
15	Матросова-Северная,65	300	300	
16	Мира от 12-го светоф.столба до ул. Суздальская	1 005	1 005	
17	Мира от 8-го светоф.столба до 12-го	860	860	

18	Мира от ул.Батурина до ул. Моторная (вдоль 3-да "Электроприбор")	3 250	3 250	
19	Мира от ул.Усти на Лабее до моста ДТЮ	2 900	2 900	
20	Мира, от ул.Батурина до 4-го светоф.столба (парковая сторона)	1 120	1 120	
21	Мира, от ул.Батурина от 4-го светоф.столба до 8-го (парковая зона)	815	815	
22	Муромская	250	250	
23	Площадь парка 850 летия	1 475	1 475	
24	Северная (до Усти-на-Лабее)	2 300	2 300	
25	Судогодское шоссе от ост. Авт.№7 (обе стороны лотков сточных вод)	1 200	1 200	
26	Судогодское шоссе от сточных лотков правая сторона моста, левая-до поворота на ул.Урицкого	1 500	1 500	
27	Судогодское шоссе, левая сторона до здания военкомата	975	975	
28	Судогодское шоссе, правая сторона от ост.авт.№7 до ул.Гагарина	1 092	1 092	
29	Тротуар на Соборной площади по парковой стороне от д.54 до конца парка по ул.Б.Московская	1 008	1 008	
30	Тротуар от остановки "Красноармейская" до аптеки по ул. Лакина	1 400	1 400	
31	Тротуар от угла Летнеперевозинской вдоль Козлова Вала	653	653	
32	Тротуар от угла Почтового переуллка вниз до поворота на Передний Боровок	1 890	1 890	
33	Тротуар по Горьковской развилке до Ерофеевского спуска	550	550	
34	Тротуар у сквера парка "Липки" в сторону музея (правая сторона) от д.39 до выезда с телецентра	1 100	1 100	
35	Тротуар у сквера парка "Липки" до участка напротив д.39, включая ост.Соборная площадь	1 000	1 000	
36	Токарева (от магазина Подарки до ул.Токарева)	400	400	
37	ул.Б.Московская , дом 28	140	140	
38	ул. Гастелло (от ул. Горького до ул. Тракторной)	500	500	
Итого по Октябрьскому р-ну		41 471	41 471	

Фрунзенский район

№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	ул. Добросельская (четная сторона) от ф-ки «Победа» до ООО «Белый медведь»	4 000	4 000	
2	тротуары от магазина Магнит (ул.Добросельская, д. 183) до д. 38-а по ул.Юбилейная	600	600	
3	тротуар во дворе д. 3 по Суздальскому проспекту	300	300	
4	тротуар от д. 9 до д. 11-Б по ул.Безыменского	900	900	
5	тротуар от д. 19 по ул.Соколова-Соколенка до д. 18 по ул.Безыменского	500	500	
6	Разделительная полоса по ул. Растопчина	2 172	2 172	
Итого по Фрунзенскому р-ну		8 472	8 472	
ВСЕГО ПО ТРОТУАРАМ		71 525	71 525	

Ручная уборка скверов

Ленинский район

№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Сквер у гостиницы "Заря"	489	445	
2	Сквер на пл.30-Летия Победы	6 730	5 320	
3	Сквер на ул.Студеная Гора	1 311	940	
4	Сквер на ул.Чайковского	1 177	1 177	
5	территория по периметру концертного зала им.Танеева	1 200	1 200	
6	сквер на ул.Гоголя, включая территорию березовой аллеи, напротив РКЦ	100	100	
7	сквер Перекопского городка	600	600	

8	сквер на ул.9-го января	300	300	
9	сквер на ул.Даргомыжского	400	400	
10	сквер Добролюбова (на ул.Добролюбова)	300	300	
11	сквер у дома 2-А по ул.Большие Ременники	620	620	
12	сквер по ул. Офицерская, д. 33	295	295	в т.ч. лестницы 45м2
13	сквер в Военном перекопском городке (ул.Красноармейская, д. 45)	960	960	
14	Сквер около школы №1	1 151	1 151	
Итого по Ленинскому р-ну		15 633	13 808	
Фрунзенский район				
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Сквер по ул.Б.Нижегородская (включая лестницы ЛВЗ)	1 055	868	в т.ч. лестницы 83м2
3	сквер между домами д.5 и 7 по ул.Суворова	150	150	
4	Сквер на ул. Добросельская, д. 205	729	729	
Итого по Фрунзенскому р-ну		1 934	1 747	
Октябрьский район				
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Бульвар по пр-ту Строителей	6 188	5 912	
2	Бульвар по ул.Мира от ул.Горького до ул.Усти на Лабе	3 879	3 879	
3	Балакирева у дома 47	50	50	
4	Летний сад (перекресток Октябрьский пр-т ул.Мира)	1 353	1 350	
5	Сквер на проезде с ул.Горького на Октябрьский пр-т	1 729	1 729	
6	Сквер в долине р.Лыбедь	504	504	
7	Сквер у кафе "Новинка"	964	803	
8	Сквер у кинотеатра "Факел"	799	799	
9	Сквер по ул. Батурина (от ул. Сакко-Ванцетти до ул. Мира)	620	200	
10	Сквер на пересечении ул.Горького и Белоконской	293	293	
11	Бульвар художника Иванова	4 186	4 186	
12	Сквер на ул.Никитской	3 089	3 089	в т.ч. лестница 106м2
13	Сквер по ул.Б.Нижегородская, д. №34	1 805	1 805	
14	Сквер по ул.Б.Нижегородская, Вокзальный спуск	669	669	
15	Бульвар им.А.С.Пушкина			
	В т.ч. :парк "Пушкина"	9 500	9 500	
	парк "Липки"	4 749	4 749	в т.ч. лестницы 500м2
16	Сквер по ул.Гагарина с лестницей	330	175	в т.ч. лестница 25м2
18	Труда,21	200	200	
21	Бульвар по ул. 850-Летия	990	990	
22	сквер на ул.Тракторная с прилегающими тротуарами	300	300	
23	сквер на ул. Никитина	700	700	
24	сквер на ул.Горького, д.77	1711	1 711	
25	сквер на ул.Горького, д.77в (в районе школы № 26)	60	60	
26	сквер на ул.Горького у Городского ДК	3448	3 448	
27	Комсомольский сквер (в районе Северных Торговых рядов)	1850	1 850	
Итого по Октябрьскому р-ну		49 966	48 776	
ВСЕГО ПО СКВЕРАМ		67 533	64 331	
Родники города,лестницы и подходы к ним				
1	Родник на ул.В.Дуброва	120	120	

2	Родник на ул.Мира (около здания Областной администрации)	300	300	
3	Родник на ул.Лакина (сады "Спартак")	50	50	
4	Родник на ул.Растопчина (у газовой заправки)	100	100	
5	Родник на ул.Куйбышева	100	100	
	Итого по родникам:	670	670	
ИТОГО		68 203	65 001	
Ручная уборка лестниц				
Ленинский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Лестница бетонная по ул.Летнеперевозинская	240	240	
2	Переход с ул.Гражданская на ул.Федосеева	80	80	
3	Лестница деревянная с ул.Д.Бедного на ул.Стрелецкая	90	90	
4	Лестница бетонная на ул. Н.Дуброва, дом 28-30	80	80	
5	Лестница бетонная с ул.Ново-Гончарная на Ново-Гончарный переулок	120	120	
6	Переход с ул.Стрелецкая к Политехническому колледжу	250	250	
7	Переход с остановочной площадки ул.Пугачева до ул.Ново-Ямская	350	350	
8	Переход по ул.Ломоносова (через овраг)	250	250	
9	Лестница бетонная на пр-те Ленина (переход ост.1001 мелочей)	45	45	
10	Лестница бетонная на ул.В.Дуброва (ост.з-д "Эталон")	80	80	
11	Лестница бетонная по пр.Ленина между домами №37 и 41	50	50	
12	Лестница у филармонии им. Танеева	70	70	
13	Лестница по ул.Диктора Левитана на ул. Добролюбова	150	150	
	Итого:	1 855	1 855	
Ручная уборка переходов				
Ленинский район				
1	Переход по пр-ту Ленина	294	294	
2	Переход по ул. Чайковского	70	70	
3	Переход по ул.В.Дуброва	200	200	
4	Переход на ул. Н.Дуброва	30	30	
	Итого:	594	594	
	Всего по Ленинскому р-ну:	2 449	2 449	
Ручная уборка лестниц				
Фрунзенский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Лестница бетонная по ул.Добросельской д.№ 175,191	32	32	
2	Лестница бетонная по ул.Добросельской д.№ 183	38	38	
3	Лестница бетонная у ДБСП к частному сектору по ул.Добросельская	24	24	
4	Лестница бетонная у пруда с.Красное (ул.Комиссарова)	20	20	
5	Лестница и подход к железнодорожной станции "Автоприбор"	112	112	
6	Лестничные переходы в районе фабрики ВПШО "Победа"	68	68	
7	Металлическая лестница от фасада д.4А по ул.Комиссарова до дамбы в районе Красносельского пруда	20	20	
8	Лестница от гаражей в районе д.40 по ул.Куйбышева по склону в направлении МУП Комбинат Тепличный	450	450	
9	Лестница по ул. Комиссарова, дом 2	50	50	
	Итого:	814	814	
Ручная уборка переходов				
Фрунзенский район				
1	Б.Нижегородская д.57	24	24	
2	Безыменского д.2,5	28	28	
3	Егорова д.1,2	48	48	
4	Перекресток ул.Комиссарова с ул.Соколова-Соколенка	210	210	

5	Пересечение Суздальского пр-та с ул. Юбилейная	36	36	
6	Переход по Суздальскому пр-ту д.17,14,5,2	70	70	
7	Переход по ул. Б.Нижегородская д.113	15	15	
8	Переход по ул. Комиссарова д.15,17	192	192	
9	Переход по ул. Комиссарова д.21	48	48	
10	Переход по ул. Комиссарова д.23а,35а	90	90	
11	Переход по ул. Комиссарова д.7	120	120	
12	Переход по ул.Добросельская д.167	24	24	
13	Переход по ул.Добросельская д.175	24	24	
14	Переход по ул. Мира (к ДК Молодежи)	24	24	
15	Переход по ул. Мира (школа №21)	28	28	
16	Переход по ул. Мира (Пенсионный фонд)	20	20	
17	Переход по ул.Егорова д.9	30	30	
18	Переход у МСЧ "Автоприбор" с подходом к остановке	80	80	
19	Подземный переход у ВХЗ	350	350	в т.ч. лестницы 180 м2
20	Суздальский пр-т д.3	28	28	
	Итого:	1 489	1 489	
	Всего по Фрунзенскому р-ну:	2 303	2 303	

Ручная уборка лестниц

Октябрьский район

№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	Лестница деревянная с ул.Вознесенская на ул.Н.Галейская	60	60	
2	Лестница гранитная на ул.Вокзальный переулоч	75	75	
3	Лестница бетонная на ул.Тракторная в районе трассы Москва-Н.Новгород	50	50	
4	Лестница бетонная с Козлова Вала на ул.Летнеперевозинская	132	132	
5	Лестница бетонная с ул.Мира к общежитиям ВлГУ (2лестницы)	200	200	
6	Лестница деревянная с ул.Музейная на ул.Урицкого	250	250	
7	Лестница деревянная с ул.Клязьменская на ул.Урицкого	50	50	
8	Лестница бетонная с ул.Годова Гора на ул.Урицкого	110	110	
9	Лестница бетонная по Варваринскому спуску (от стадиона "Лыбедь" на ул.Луначарского)	440	440	
10	Лестница бетонная на Судогодское шоссе от д. 46 по ул.Б.Московская	81	81	
11	Лестница бетонная на Судогодское шоссе от д. 54 по ул.Б.Московская	62	62	
12	Лестница деревянная с металлическими поручнями от детского приюта Княгининского монастыря до ул. П.Боровок	45	45	
13	Лестница бетонная с Судогодского шоссе на ул.Муромская	65	65	
14	Лестница деревянная с Судогодского шоссе на ул.Муромская	30	30	
15	Лестница бетонная с ул.Воровского на ул.Подгорная	130	130	
16	Лестница бетонная на железнодорожный вокзал с Богословского спуска	500	500	
17	Лестница бетонная от Кремлевской стены на ул.Б.Московская	85	85	
18	Лестница бетонная по ул. Годова Гора	150	150	
19	Лестница с Судогодского шоссе на ул.Б.Московская (около Госбанка)	60	60	
20	Лестница бетонная на ул.П.Осипенко (к промзоне)	150	150	
21	Лестница бетонная по ул.Овражная на сквер по долине р.Лыбедь	123	123	
22	Лестница бетонная с ул.Белоконской на ул.Горького,113	868	868	
23	Лестница бетонная на ул.16-Лет Октября	100	100	
24	Лестница бетонная с ул.Мира на Кирпичные проезды	120	120	
	Итого:	3 936	3 936	

Ручная уборка переходов

Октябрьский район

1	Б.Нижегородская д. 1, 36	48	48	
2	Переход по Октябрьскому пр-ту	120	120	
3	Переход по пр-ту Строителей	60	60	
4	Переход по ул.Горького	300	300	
5	Переход по ул.Горького (около ВлГУ)	200	200	в т.ч. лестницы 80 м2
6	Переход по ул.Мира	300	300	
7	Переход по ул. Усти-на-Лабе	20	20	
8	Переход Гастелло-Тракторная, Тракторная-ул. 850-летия	40	40	
	Итого:	1 088	1 088	
	Всего по Октябрьскому р-ну:	5 024	5 024	
	ВСЕГО ПО ПЕРЕХОДАМ И ЛЕСТНИЦАМ	9 776	9 776	
Ручная уборка мостов и путепроводов				
№ п/п	Наименование	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Район
1	Путепровод у Дворца творчества Юных	254	254	Лен.
2	Путепровод на ул.Семашко	200	200	Лен.
3	Путепровод ч/з ж/д на ул.В.Дуброва с прилегающей к нему бетонной лестницей	218	218	Лен.
4	Мост через р. Клязьма			Окт.
	в т.ч.: тротуар	2050	2050	
	1-я лестница	40	40	
	2-я лестница	55	55	
5	Путепровод на Октябрьском пр-те	381	381	Окт.
6	Путепровод на Манежном тупике (с подходами со стороны ул.Комсомольской)	500	500	Окт. (ремонт)
7	Путепровод на Соборной площади, на ул.Б.Московская	1200	1200	Окт.
8	Путепровод на ул.Вокзальной (темный мост)	200	200	Фр.
9	Мост через р.Рпень	169	169	Фр.
	Итого по мостам и путепроводам	5267	5267	
Уборка остановочных площадок общественного транспорта				
Ленинский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
	пр-т Строителей			
	Факел (ярмарка)	480	240	
	Пед. университет (нечетная)	296	296	
	Красноармейская (нечетная)	595	176	
	Итого:	1371	712	
	ул.Чайковского			
	Трансагенство (четная)	320	195	
	Трансагенство (нечетная)	280	66	
	Таксопарк (четная)	150	69	
	Таксопарк (нечетная)	207	69	
	Рябинка (высадка)	287	259	
	Рябинка (посадка)	182	182	
	Итого:	1426	840	
	ул.Нижняя Дуброва			
	Конечная автобуса (четная)	462	120	
	Конечная автобуса (нечетная)	462	120	
	Рынок "Юго Запад" (четная)	375	56	
	Рынок "Юго-Запад" (нечетная)	170,5	31	
	Итого:	1469,5	327	
	ул.Фатьянова			

Разворот.кольцо ул.Фатьянова (конечная)	304	135	
ул.Фатьянова (нечетная)	420	110	
завод Эталон (нечетная)	731	155	
завод Эталон (четная)	240	84	
Итого:	1695	484	
ул.Верхняя Дуброва			
Парк "Дружба" (четная)	248	100	
Парк "Дружба" (нечетная)	583	100	
В.Дуброва (нечетная)	270	100	
В.Дуброва (четная)	315	175	
Итого:	1416	475	
ул.Балакирева			
ул.Балакирева (конечная - посадка)	450	90	
Школа №2 (четная)	741	350	
Итого:	1191	440	
ул.Мира			
Мира Родничок	110	66	
Мира поворот на ДТЮ	500	81	
Мира ДТЮ	174	84	
Итого:	784	231	
пр-т Ленина			
м-н 1000 мелочей (нечетная)	480	200	
м-н 1000 мелочей (четная конечная т.№7,2)	55	55	
м-н 1000 мелочей (четная т.№1,5)	520	216	
Пугачева (четная)	440	80,5	
Пугачева (нечетная)	270	52,5	
пл.30-летия Победы (ост. трол. № 8)	450	192	
пл.30-летия Победы (у камня)	500	380	
пл.30 летия Победы (у огня) в сторону 1000 мелочей	480	423,5	
Руслан и Людмила (четная)	441	210	
Руслан и Людмила (нечетная)	352	147	
Пичугина (четная)	270	108	
Пичугина (нечетная)	180	81	
Итого:	4 438,0	2 145,5	
ул.Дворянская			
Универмаг (со стороны школа № 1)	255	102	
Универмаг (драмтеатр)	720	720	
Итого:	975	822	
ул.Студеная Гора			
г-ца "Заря" (четная)	308	196	
г-ца "Заря" (нечетная)	420	192	
Студеная Гора (сквер)	650	60	
Студеная Гора (нечетная)	720	67,5	
Итого:	2098	515,5	
Всего по Ленинскому району:	16 863,5	6 992,0	

Уборка остановочных площадок общественного транспорта

Фрунзенский район

№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
	ул.Егорова			
	Гастроном (нечетная)	533	150	
	Гастроном (четная-около ателье)	504	283	
	Итого:	1037	433	
	ул.Красносельский пр-д			
	Баня (магазин)	252	140	

Баня	160	92	
Итого:	412	232	
ул.Соколова-Соколенка			
С.Соколенка (четная)	153	54	
С.Соколенка (нечетная)	350	74	
Итого:	503	128	
ул.Комиссарова			
Егорова (нечетная)	440	140	
Егорова (парк)	408	240	
Комиссарова (Универмаг) - нечетная	473	203	
Комиссарова (напротив Универмага)	1466	120	
Дом быта (парк "Добросельский")	384	320	
Парк "Добросельский" (напротив Дома быта)	732	377	
МЖК (конечная т.12,14)	528	151	
Аптека (дом 10\3)	365	88,5	
Аптека (напротив) нечетная	120	51	
Безыменского (конечная трол. № 11, 12)	513	513	
Безыменского (посадка)	570	276	
Итого:	5999	2479,5	
ул.Усти на Лабе			
ул.Северная (четная) - ост.трол. № 7	231	90	
Сквер у Городского Дома Молодежи (четная) - ост.трол. № 7	96	72,5	
Сквер у Городского Дома Молодежи (четная) д.24	140	72,5	
Школа МВД	100	65	
Магазин "Магнит" (четная)	189	102,9	
Итого:	525	402,9	
ул.Безыменского			
Универсам	518	300	
Напротив универсама	518	200	
Универсам «Самбери»	120	120	
Итого:	1156	620	
ул.Куйбышева			
Куйбышева (конечная-высадка)	250	75	
Куйбышева (конечная-посадка)	920	90	
Перекресток Суздальского пр-та и ул.Куйбышева (к ВХЗ)	175	75	
Напротив (от ВХЗ)	328	100	
Итого:	1673	340	
ул.Мира			
Поворот на Точмаш (у мемориала)	240	150	
Поворот на Точиаш (у мемориала) другая сторона	120	120	
Бассейн (нечетная)	725	623,5	
Бассейн (четная 2 дорожки по 2,5 мх6=30)	450	288	
ДК Молодежи (к ВХЗ)	157,5	157,5	
ДК Молодежи (от ВХЗ)	148,5	148,5	
Итого:	1 841,0	1 487,5	
ул.Б.Нижегородская			
пл.Фрунзе (м-н Горячий хлеб)	563,5	225	
пл.Фрунзе Поликлиника	540	216	
Поворот на Точмаш (четная)	210	210	
Поворот на Точмаш (похоронное бюро)	605	360	
Итого:	1 918,5	1 011,0	
ул.Добросельская			
ВХЗ (от ВХЗ) автоб.	342	60	
ВХЗ конечн.трол. № 14	130	130	
ВХЗ	510	276	
Погодина (ДММ)	240	124	
Погодина (нечетная)	336	84	

Детская больница (четная)	735	103,5	
Суздальский пр-т (нечетная)	430	279,5	
Суздальский пр-т (пл-ка МСЧ)	400	152	
Сады (четная)	144	130	
Сады (нечетная)	495	180	
Детская больница нечетная	430	182	
Суздальский пр-т (Администрация Фрунзенского района)	120	99	
Сады	500	288	
ВЗКИ (четная)	252	250	
ВЗКИ (нечетная)	312	104	
Итого:	5 376,0	2 442,0	
Суздальский проспект			
м-н "Турист"	360	216	
ост."Турист" (м-н Продукты к ВХЗ) дорожки	246	100	
Суздальский пр-т (гастроном)	650	351	
Суздальский пр-т (Мебельный м-н)	285	258	
Развлекательный комплекс «Пингвин» , четная	270	270	
Развлекательный комплекс «Пингвин» , нечетная	270	200	
Итого:	2081	1395	
Всего по Фрунзенскому району	22 521,5	10 970,9	

Уборка остановочных площадок общественного транспорта

Октябрьский район

№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
пр-т Строителей				
	"Новинка" (четная сторона)	429	231	
	"Новинка" (нечетная)	440	120	
	Факел (четная сторона)	1000	525	
	Пед. университет (четная сторона)	150	150	
	Красноармейская (четная сторона)	802,5	408	
	Итого:	2 822	1 434	
ул.Луначарского				
	ул.Луначарского,3 (ост.трол. № 2 к Содышке)-нечетная сторона	95	90	
	ул.Луначарского, (ост.трол. № 7,8 к рынку)-четная сторона	192,4	192,4	
	Итого:	287,4	282,4	
ул.Батурина				
	Рынок	150	50	
	Итого:	150	50	
ул.Усти на Лабе				
	Сквер у Городского Дворца Молодежи	177	148,2	
	Школа № 29 (ост.трол. №10)	429	176	
	Магазин "Магнит" -нечетная сторона	96	64	
	Северная (ост.трол. № 7) -нечетная сторона	138	47,5	
	Магазин "Книги"	100	80	
	Итого:	940	515,7	
ул.Горького				
	Горького (Сакко и Ванцетти) - четная	210	90	
	Горького (Красный крест) - нечетная	154	32,5	
	Всполье (четная)	221	190	
	Всполье (нечетная)	228	88	
	пл.Ленина (нечетная)	405	87,5	
	пл.Ленина (четная)	273	88	
	ВлГУ (четная)	252	100	
	ВлГУ (нечетная)	550	110	
	Гастелло (нечетная)	388	156	

Гастелло (четная)	366	42	
ост.Содышка (нечетная)	163	60	
ост.Содышка (четная)	348	156	
Итого:	3 558	1 200	
ул.Мира			
П.Осипенко (четная)	317,5	240	
П.Осипенко (нечетная)	304	272	
рынок "Ополье"	50	50	
Парк 850 летия (эл.прибор к ВХЗ)	810	355	
Парк 850 летия (эл.прибор от ВХЗ)	263,2	263,2	
Мира (дом слепых) - нечетная	272	204	
Мира (перекр.с ул.Горького) четная (2 дорожки)	216	132	
Мира (Октябрьский пр-т) - четная	450	336	
Мира (Октябрьский пр-т) - нечетная	272	272	
Мира (Адм. области)	429	156	
Мира (общез.ВлГУ от ВХЗ)	500	72	
Мира (общез.ВлГУ к ВХЗ)	500	72	
Итого:	4 384	2 424	
ул.Гагарина			
Гагарина (нечетная)	141	121,5	
Гагарина (четная)	185	130,5	
Итого:	326	252	
Судогодское шоссе			
пл.Свободы (из Загородного парка)	81	40,5	
пл.Свободы (в Загородный парк)	80	80	
Совхоз "Коммунар" (в парк)	200	90	
Совхоз "Коммунар" (из парка)	200	105	
Ресторан "Клязьма" (в парк)	200	90	
Ресторан "Клязьма" (из парка)	200	105	
Загородный парк (конечная)	200	90	
Загородный парк (в город)	200	90	
Итого:	1361	690,5	
ул. Вокзальная			
пл.Фрунзе (напротив ВЛВЗ)	215	68	
пл.Фрунзе (около ВЛВЗ)	112	112	
Железнодорожная (автостоянка)	200	90	
Железнодорожная	350	90	
Вокзал (конечная)	204	68	
Вокзал (от вокзала)	433,5	80	
Итого:	1514,5	508	
ул.Большая Московская			
ул. Спасская (четная)	125	125	
ул. Спасская (нечетная)	55	20	
Соборная площадь (нечетная)	304	150,5	
г-ца "Владимир" (Вокзальный спуск)	399	194	
г-ца "Владимир"	180	180	
Итого:	1063	669,5	
ул.Б.Нижегородская			
Спортивная школа (нечетная)	456	180	
Спортивная школа (четная)	174	145	
Итого:	630	325	
ул.Балакирева			
Балакирева (конечная - высадка)	290	180	
Школа 2 (нечетная)	164	127,5	
	454	307,5	
Всего по Октябрьскому району	17 489,1	8 658,8	
ВСЕГО ПО ОСТАНОВКАМ	56 874,1	26 621,7	

ИТОГО по ручной уборке объектов благоустройства		211 645,1	178 190,7	
Ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие				
Ручная уборка мемориалов и исторических мест				
Мемориалы и исторические места				
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
Ленинский район				
1	Памятник погибшим в локальных войнах (Октябрьский пр-т)	300	300	
2	Площадь вдоль Драмтеатра	1 450	1 450	
3	Памятник Чайковскому (включая пешех.дорожки,тротуары вдоль сквера)	3 133	3 133	
4	Площадь 30-летия Победы	2 991	2 991	
	Итого:	7 874	7 874	
Октябрьский район				
1	Памятник В.И.Ленину (на ул.Б.Московская)	410	410	
2	Памятник А.Невскому	1 340	1 340	
3	Памятник 850-Летию г.Владимира	193	193	
4	Памятник Рублеву	600	600	
5	Памятник В.И.Ленину (на ул.Горького)	1 000	1 000	
6	Тротуар вдоль Кремлевской стены	1 240	1 240	
7	Стелла В.И.Ленина (10 лет Октября)	580	580	
8	Стелла "памяти Чернобыльцам"	530	530	
	Итого:	5 893	5 893	
Фрунзенский район				
1	Памятник Фрунзе	1 485	1 485	
	Итого:	1 485	1 485	
ИТОГО по ручной уборке мемориалов и исторических мест города: покрытие		15 252	15 252	
	Мемориальные доски по городу	40 шт.		согласно перечню

**Список
мемориальных досок, расположенных на
нежилых зданиях и объектах внешнего благоустройства**

№			
п/п	Мемориальная доска	Адрес объекта	Место нахождения
1	2	3	4
1	К 45-летию Победы 09 мая 1990 года	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.106	Центральные офицерские курсы
2	Реконструкции здания	г.Владимир, Манежный тупик, д.1	Здание банка
3	Исследователю древнерусской культуры Воронину Николаю Николаевичу	г.Владимир, ул.2-я Никольская, д.8	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимирской области
4	Ученому, Герою Социалистического Труда Тихонравову Михаилу Клавдиевичу	г.Владимир, ул.2-я Никольская, д.8	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимирской области
5	Герою России Голубеву Ивану Ивановичу	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.45	УВД Владимирской области
6	Оборонительный земляной вал древнего Владимира	г.Владимир, Козлов Вал (стена, ограждающая Козлов Вал со стороны Золотых ворот)	Козлов Вал
7	Государственному деятелю, графу Сперанскому Михаилу Михайловичу	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.106	Владимирский Государственный Педагогический Университет, художественно-графический факультет
8	Обращение к жителям города Владимира	г.Владимир,	Золотые ворота

		ул.Большая Московская	
9	Математику Барсукову Александру Николаевичу	г.Владимир, ул.Луначарского, д.3	Административное здание (офисы политических партий и других организации)
10	Основателю хлебокомбината Борисову Константину Ивановичу	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.80-а	ОАО «Владимирский хлебокомбинат»
11	Символу трудовой славы вагонников депо Владимир и Тумская	г.Владимир, Вокзальная площадь, д.2	Вагон на участке слева от здания железнодорожный вокзала
12	Символу трудовой славы локомотивного депо Владимир	г.Владимир, Вокзальная площадь, д.2	Паровоз на участке слева от здания железнодорожного вокзала
13	Ленину Владимиру Ильичу	г.Владимир, Вокзальная площадь, д.2	Здание железнодорожного вокзала
14	Герою Советского Союза, летчику Пичугину Евгению Ивановичу	г.Владимир, ул.Урицкого, д.30	Филиал специализированного транспортного эксплуатационного отдела ВО «Темп»
15	Диктору всесоюзного радио Левитану Ю.Б.	г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.2	Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области
16	Художнику Юкину Владимиру Яковлевичу	г.Владимир, ул.Княгининская, д.7-в	Мастерские художников
17	Писателю Златовратскому Николаю Николаевичу	г.Владимир, ул.Герцена, д.39	Владимирская общественная организация инвалидов «Преодоление»
18	222-му стрелковому Краснознаменному полку	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.33	Дом офицеров Владимирского гарнизона
19	Революционерке Варенцовой Ольге Афанасьевне	г.Владимир, ул.Большая	Дом Архитектора

		Московская, д.1	
20	Первому комиссару крейсера «Аврора» Бельшеву Александру Викторовичу	г.Владимир, ул.Дворянская, д.27	Авиамеханический колледж
21	Заслуженному врачу РСФСР Кодину Александру Ивановичу	г.Владимир, Судогодское шоссе, д.43	ГУЗ «Областная клиническая больница»
22	В честь губернского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов	г.Владимир, ул.Подбельского, д.2	Владимирский Главпочтамт
23	Марксисту Федосееву Николаю Евграфовичу	г.Владимир, ул.Дворянская, д.27	Авиамеханический колледж (со стороны ул.Студеная Гора)
24	Летчику-космонавту, Герою Советского Союза Гагарину Юрию Алексеевичу	г.Владимир, Октябрьский проспект, д.3	ТУ Федерального казначейства
25	Заслуженному строителю РСФСР, Герою Социалистического Труда Маркину Валентину Никитовичу	г.Владимир, ул.Луначарского, д.1	УВД по г.Владимиру
26	Писателю Солоухину Владимиру Алексеевичу	г.Владимир, ул.Дворянская, д.27	Авиамеханический колледж
27	Кавалеру ордена Мужества, участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Суворову Николаю Ивановичу	г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.1	ОАО «ВНИПТИЭМ»
28	Писателю Ерофееву Венедикту	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.1 (на пересечении с ул.Никитская, д.1)	ВГПУ, филологический факультет
29	Комиссару 25-й Чапаевской дивизии Батурина Павлу Степановичу	г.Владимир, ул.Батурина, д.8-а	Государственный архив Владимирской области

30	Императорам: Николаю I и Александру II	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.62	Телерадиовещательная компания «Владимир»
31	Композитору Танееву Сергею Ивановичу	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.5	Областная СДЮСШОР по боксу
32	О размещении военного госпиталя № 1078	г.Владимир, Луначарского, д.3	Административное здание (офисы политических партий и других организации)
33	О размещении военного госпиталя № 1318	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.58	Владими́ро-Суздальский музей-заповедник (Палаты)
34	О размещении госпиталя № 5799	г.Владимир, ул.Дворянская, д.1	МОУ «Средняя школа № 1»
35	О размещении военного госпиталя № 1888	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.35	МОУ ДОД «Владимирская городская детская художественная школа»
36	О размещении военного госпиталя № 2980	г.Владимир, ул.Студеная Гора, д.14-а	МУЗ «Детская городская больница № 1»
37	О размещении военного госпиталя № 3089	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.63	ГУЗ «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
38	О размещении военного госпиталя № 3472	г.Владимир, ул.Урицкого, д.30	Филиал специализированного транспортного эксплуатационного отдела ВО «Темп»
39	О размещении военного госпиталя № 3397	г.Владимир, ул.Студенная Гора, д.6	Туристические агентства, туристическая база № 1

40	О размещении военного госпиталя № 4059 и № 4049	г.Владимир, ул.Большая Московская, д.79	Владимирский заочный сельскохозяйственный техникум
----	--	---	---

Приложение №4 к Информационной карте

3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений

Ручная уборка ГАЗОНОВ скверов			
Ленинский район			
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2
1	Сквер у гостиницы "Заря"	1 128	1 128
2	Сквер на пл. 30-летия Победы	16 838	16 838
3	Сквер на ул.Студеная Гора	1 730	1 730
4	Сквер на ул.Чайковского	3 823	3 823
5	Сквер по периметру КЗ им.Танеева	3 800	3 800
6	Сквер (березовая аллея) на ул.Гоголя	2 700	2 700
7	сквер Перекопского городка	2 400	2 400
8	сквер на ул. 9-го января	4 700	4 700
9	сквер на ул.Даргомыжского	14 600	14 600
10	сквер на ул.Добролюбова	6 700	6 700
11	сквер на ул.Большие Ременники, 2-а	880	880
12	сквер у Таксопарка	1 720	1 720
12	сквер по ул. Офицерская, д. 33	500	500
13	сквер в Военном перекопском городке (ул.Красноармейская, д. 45)	3 200	3 200
14	Сквер около школы №1	1 500	1 500
Итого по Ленинскому р-ну		66 219	66 219
Фрунзенский район			
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2
1	Сквер по ул.Б.Нижегородская	3 845	3 845
2	сквер между домами 5 и 7 по ул.Суворова	350	350
3	сквер у ДК молодежи	960	960
2	Сквер на ул. Добросельская, д.205	3 231	3 231
Итого по Фрунзенскому р-ну		8 386	8 386
Октябрьский район			
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2
1	Бульвар по пр-ту Строителей	24 712	24 712
2	Бульвар по ул.Мира от ул.Горького до ул.Усти на Лабе	14 171	14 171
3	Летний сад (перекресток Октябрьский пр-т ул.Мира)	13 987	13 987
4	Сквер на проезде с ул.Горького на Октябрьский пр-т	5 214	5 214
5	Сквер в долине р.Лыбедь	4 998	4 998
6	Сквер у кафе "Новинка"	2 305	2 305
7	Сквер у кинотеатра "Факел"	1 901	1 901
8	Сквер по ул. Батурина (от ул. Сакко-Ванцетти до ул. Мира)	4 500	4 500
9	Сквер на пересечении ул. Горького и ул. Белокопской	2 405	2 405
10	Бульвар художника Иванова	26 422	26 422
11	Сквер на ул.Никитской	8 505	8 505
12	Сквер по ул.Б.Нижегородская, д. № 34	1 686	1 686
13	Сквер по ул.Б.Нижегородская, Вокзальный спуск	500	500
15	Бульвар им.А.С.Пушкина		
	в т.ч.: парк "Пушкина"	18 000	18 000
	парк "Липки"	16 000	16 000

16	Сквер по ул.Гагарина	2 640	2 640
17	Участок за Владимиро - Суздальским заповедником	6 700	6 700
18	сквер и детской библиотеке на ул. Мира	400	400
19	сквер на пересечении ул. Горького и ул.Сакко и Ванцетти	500	500
20	сквер на ул. Никитина	1 700	1 700
21	сквер пр ул. Луначарского	2 900	2 900
22	сквер у администрации Октябрьского района	1 280	1 280
23	сквер у здания администрации г. Владимира	2 000	2 000
24	сквер на ул.Горького, д.77	1 555	1 555
25	сквер на ул.Горького, д.77в (в районе школы № 26)	900	900
26	сквер на ул. Труда, 21	1 000	1 000
27	ул.Балакирева, 47	300	300
28	сквер по ул.Тракторная с прилегающими тротуарами	1 700	1 700
29	Комсомольский сквер (в районе Северных Торговых рядов)	3 350	3 350
30	ул. Горького - городской парк ДК	23 737	23 737
Итого по Октябрьскому р-ну		195 468	195 468
ВСЕГО ПО СКВЕРАМ		270 073	270 073
Ручная уборка ГАЗОНОВ мемориалов и исторических мест, родников			
Мемориалы и исторические места			
№ п/п	Наименование объекта	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2
Ленинский район			
1	Памятник погибшим в локальных войнах (Октябрьский пр-т)	3 100	3 100
2	Площадь вдоль Драмтеатра	800	800
3	Памятник Чайковскому (включая пешех.дорожки,тротуары вдоль сквера)	4 200	4 200
4	Площадь 30-летия Победы	204	204
	Итого:	8 304	8 304
Октябрьский район			
1	Памятник В.И.Ленину (на ул.Б.Московская)	390	390
2	Памятник А.Невскому	2 500	2 500
3	Памятник 850-Летию г.Владимира	177	177
4	Памятник Рублеву	80	80
5	Памятник В.И.Ленину (на ул.Горького)	1 400	1 400
6	Газон вдоль Кремлевской стены	3 260	3 260
7	Стелла "памяти Чернобыльцам"	1 770	1 770
	Итого:	9 577	9 577
Фрунзенский район			
1	Памятник Фрунзе	520	520
	Итого:	520	520
	ВСЕГО по мемориалам и историческим местам:	18 401	18 401
	ВСЕГО ГАЗОНОВ ПО СКВЕРАМ, МЕМОРИАЛАМ И РОДНИКАМ	288 474	288 474

Содержание и уборка газонов			
№ п/п	Наименование	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2
Ленинский район			
1	выезд из г. Владимира на Москву	10 800	10 800
2	Дворец творчества юных	3 000	3 000
3	Октябрьский пр-т	2 100	2 100
4	откос по пр-ту Ленина	4 700	4 700
5	пр-т Ленина	37 600	37 600
6	пр-т Строителей	5 500	5 500
7	пр-т Строителей, д.д. 11-13-а (зеленая зона)	10 000	10 000
8	разворотное кольцо на ул. Чайковского	240	240

10	ул. Б. Ременники (бывшая ул. Победы)	1 100	1 100
11	ул. Балакирева	4 988	4 988
12	ул. В. Дуброва	18 462	18 462
13	ул. Гоголя	2 000	2 000
14	ул. Д. Левитана	4 500	4 500
15	ул. Дворянская	1 209	1 209
16	ул. Дзержинского	3 690	3 690
17	ул. Красноармейская	10 000	10 000
18	ул. Летне-Перевозинская	1 500	1 500
19	ул.Мира, д.4 — ул.Пушкарская (склон оврага)	1 000	1 000
20	ул. Мусоргского	250	250
21	ул. Н. Дуброва	10 500	10 500
22	ул. Ново-Ямская	3 660	3 660
23	ул. Пичугина	1 000	1 000
24	ул. Разина	17 500	17 500
25	ул. Студеная гора	580	580
26	ул. Чайковского	15 498	15 498
27	Быковский проезд	2 160	2 160
28	ул. Василисина	3 260	3 260
29	ул. Чапаева	1120	1120
	итого:	177 917	177 917
	Фрунзенский район		
1	выезд из г.Владимира на г. Суздаль	4 200	4 200
2	выезд из г.Владимира на Н. Новгород	3 400	3 400
3	площадь Фрунзе	17 480	17 480
4	поворот на з-д "Точмаш" (включая разделительную полосу) ул. Мира	10 900	10 900
5	откосы у сторого клабища	8 970	8 970
7	Суздальский пр-т	34 500	34 500
8	ул. Б. Нижегородская (с разделительной полосой)	6 800	6 800
9	ул. Безыменского	11 450	11 450
10	ул. Добросельская	30 536	30 536
11	ул. Егорова (включая разделительную полосу)	20 360	20 360
12	ул. Комиссарова (включая разделительную полосу)	42 000	42 000
13	ул. Куйбышева	6 300	6 300
14	ул.Лермонтова (от ул.Почаевской до ул.Труда)	2 537	2 537
15	ул. Мира	3 800	3 800
16	ул. Растопчина	34 000	34 000
17	ул.Северная от ул.Усти-на-Лабе до ул.Почаевской	1 753	1 753
18	ул. Соколова-Соколенка	11 400	11 400
19	ул.Труда	972	972
20	ул. Усти-на-Лабе	1 081	1 081
21	ул.Х.Орлова	1 100	1 100
22	ул. Юбилейная	12 000	12 000
	итого:	265 539	265 539
	Октябрьский район		
1	вал вдоль Кремлевской стены	10 500	
2	выезд из Владимира на Ю.Польский (р.Содышка обе стороны)	11 600	11 600
3	кафе "Блинчики"	1 108	1 108
4	Козлов вал	5 400	
5	Козлов вал (от Смотровой площадки до станции Юнатов)	3 300	
6	Октябрьский пр-т	13 148	13 148
7	откос парка "Липки"	500	500
8	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	11 000	11 000
9	пр-т Строителей	26 036	26 036
10	Смотровая площадка у Дмитриевского собора (вал)	3 300	
11	Судогодское шоссе	32 500	32 500
12	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	24 000	

13	треугольник на пересечении ул. Батурина и ул. Мира	1 500	1 500
14	треугольник на пересечении ул. Горького с пр-м Строителей	1 200	1 200
15	ул. 850-летия г. Владимира	5 000	5 000
16	ул. Балакирева	4 000	4 000
17	ул. Б. Московская, 45	225	225
18	ул. Б.Нижегородская	60	60
19	ул. Батурина	6 500	6 500
20	ул. Белоконской (от ул. Горького до пр-та Строителей)	3 411	3 411
21	ул. Белоконской (от пр-та Строителей до Пекинки)	3 900	3 900
22	ул. Белякова	3 100	3 100
23	ул. Вокзальная	3 200	3 200
24	ул. Годова гора - откос	320	320
25	ул. Горького	20 157	20 157
26	ул. Дзержинского	297	297
27	ул. Каманина	12 000	12 000
28	ул. Кирова	3 800	3 800
29	ул. Княгининская	1 260	1 260
30	ул. Коммунальный спуск - откос	8 000	8 000
31	ул. Луначарского	20 000	20 000
32	ул. Мира	48 740	48 740
33	ул. Михайловская	13 500	13 500
34	ул. Николо-Галейская	4 850	4 850
35	ул. П.Осипенко	16 500	16 500
36	ул. Почаевская	7 500	7 500
37	ул. Сакко и Ванцетти	14 100	14 100
38	ул. Северная	20 608	20 608
39	ул. Студенческая	3 600	3 600
40	ул. Суздальская	3 000	3 000
41	ул. Усти-на-Лабе	3 100	3 100
42	ул. Токарева	8 800	8 800
43	ул. Труда	14 000	14 000
44	Газон по ул. Горького от Красного Креста до сквера в долине р. Лыбедь - откос	787	787
45	Газон по Горьковской развилке, начиная с ул. Луначарского вниз до Ерофеевского спуска	550	550
46	Ерофеевский спуск (вал)	16 000	
	итого:	415 957	353 457
	ВСЕГО ПО ГАЗОНАМ	859 413	796 913

Стрижка кустарника в живой изгороди			
№ п/п	Наименование улиц	Ед. изм.	Объем
Ленинский район			
1	выезд из Владимира на Москву	п\м	1000
2	гостиница "Заря"	п\м	39
3	Дворец творчества юных	п\м	500
4	Музей хрусталя	п\м	70
5	Октябрьский пр-т	п\м	801
6	пр-т Ленина	п\м	6500
7	пр-т Строителей	п\м	1000
8	разворотное кольцо на ул. Чайковского	п\м	240
9	сквер на ул. Чайковского	п\м	2000
10	Студеная гора	п\м	300
11	Таксопарк	п\м	1980
12	ул. Б. Ременники	п\м	1065
13	ул. Балакирева	п\м	600

14	ул. В. Дуброва	п\м	3500
15	ул. Василисина	п\м	200
16	ул. Гоголя	п\м	1500
17	ул. Д. Левитана (от пр-та Ленина до ул. Красная)	п\м	450
18	ул. Дворянская	п\м	1000
19	ул. Дзержинского	п\м	458
20	ул. Красная	п\м	350
21	ул. Красноармейская	п\м	3050
22	ул. Мира	п\м	1100
23	ул. Мусоргского	п\м	250
24	ул. Н. Дуброва	п\м	1200
25	ул. Ново-Ямская	п\м	300
26	ул. Офицерская	п\м	227
27	ул. Пичугина	п\м	500
28	ул. Разина	п\м	1240
29	ул. Чайковского	п\м	2300
	итого		33720
	Фрунзенский район		
1	Братское кладбище	п\м	200
2	выезд из г.Владимира на Н. Новгород	п\м	42
3	площадь Фрунзе	п\м	120
4	сквер у "Алко"	п\м	40
5	Суздальский пр-т	п\м	2040
6	Суздальский пр-т (дублер)	п\м	95
7	ул. Б. Нижегородская	п\м	60
8	ул. Безыменского	п\м	570
9	ул. Добросельская	п\м	1797
10	ул. Добросельская (дублер)	п\м	780
11	ул. Добросельская (роза откос)	п\м	420
12	ул. Егорова	п\м	870
13	ул. Комиссарова	п\м	1700
14	ул. Мира	п\м	1310
15	ул. Мира (пов-т на "Точмаш")	п\м	450
16	ул. Растопчина	п\м	509
17	ул. Соколова-Соколенка (от м-на "Аквариум" до ул. Юбилейная)	п\м	290
18	ул. Труда	п\м	38
19	ул. Усти-на-Лабе	п\м	120
20	ул. Юбилейная	п\м	2050
	итого:		13501
	Октябрьский район		
1	бульвар худ.Иванова	п\м	125
2	выезд из Владимира на Ю.Польский	п\м	126
3	г-ца "Владимир"	п\м	22
4	Здание областной администрации. Октябрьский пр-т	п\м	510
5	Летний сад	п\м	463
6	Октябрьский пр-т	п\м	500
7	парк "Липки"	п\м	220
8	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	п\м	415
9	Промышленный пр-д	п\м	45
10	пр-т Строителей	п\м	2770
11	пр-т Строителей (дублер)	п\м	750
12	пр-т Строителей от ул. Белоконской по ул. Горького (обе стороны)	п\м	650
13	Комсомольский сквер (в районе Северных Торговых рядов)	п\м	186
14	сквер на пересеч. ул.Горького и ул. Сакко и Ванцетти	п\м	120
15	сквер на ул. Б. Нижегородская, 34	п\м	75
16	сквер на ул. Гагарина	п\м	209
17	сквер на ул. Никитина	п\м	300

18	сквер на ул. Никитской	п\м	432
19	сквер у детской библиотка ул. Мира	п\м	128
20	сквер у ЦДС "Факел"	п\м	199
21	Смотровая площадка у Дмитриевского собора	п\м	70
22	спуск на вокзал	п\м	6
23	Судогодское шоссе	п\м	1038
24	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	п\м	138
25	ул. 1-я Пионерская	п\м	105
26	ул. 850-летия г. Владимира	п\м	474
27	ул. Б. Московская, 45	п\м	32
28	ул. Балакирева	п\м	600
29	ул. Батурина	п\м	200
30	ул. Белоконской	п\м	808
31	ул. Вокзальная	п\м	185
32	ул. Гастелло	п\м	100
33	ул. Горького	п\м	2565
34	ул. Горького - городской парк ДК	п\м	47
35	ул. Дзержинского	п\м	50
36	ул. Каманина	п\м	433
37	ул. Кирова	п\м	190
38	ул. Луначарского	п\м	250
39	ул. Мира	п\м	5460
40	ул. Михайловская	п\м	120
41	ул. Никитская	п\м	150
42	ул. Николо-Галейская	п\м	10
43	ул. П.Осипенко	п\м	670
44	ул. Северная	п\м	220
45	ул.Токарева	п\м	305
46	ул. Труда	п\м	130
47	ул. Усти-на-Лабе	п\м	178
48	ул. Фейгина	п\м	274
	итого:		23053
	ВСЕГО		70274

Стрижка кустарника в группах

№ п\п	Наименование улиц	Ед. изм.	Объем
Ленинский район			
1	Дворец творчества юных	шт	400
2	пр-т Ленина	шт	1385
3	пр-т Строителей	шт	72
4	разворотное кольцо на ул. Красноармейской	шт	290
5	сквер на ул. Лазарева	шт	57
6	сквер на ул. Студеная гора	шт	315
7	сквер на ул. Чайковского	шт	366
8	ул. В. Дуброва	шт	271
9	ул. Гоголя	шт	150
10	ул. Д. Левитана	шт	40
11	ул. Дзержинского	шт	450
12	ул. Красная	шт	250
13	ул. Красноармейская	шт	300
14	ул. Летнеперевозинская	шт	39
15	ул. Н. Дуброва	шт	250
16	ул. Офицерская	шт	290
17	ул. Семашко	шт	735
18	ул. Студеная гора	шт	315
19	ул. Чайковского	шт	370
	итого		6345

Фрунзенский район			
1	площадь Фрунзе	шт	38
2	сквер у "Алко"	шт	400
3	сквер у ДК молодежи	шт	29
4	Суздальский пр-т	шт	1320
5	ул. Безыменского	шт	42
6	ул. Добросельская	шт	150
7	ул. Комиссарова	шт	250
8	ул. Куйбышева	шт	61
9	ул. Мира	шт	90
10	ул. Мира (пов-т на "Точмаш")	шт	124
11	ул. Растопчина	шт	350
12	Дворец бракосочетания на ул. Растопчина	шт	21
	итого:		2875
Октябрьский район			
1	планетарий (памятник Невскому)	шт	52
2	бульвар худ.Иванова	шт	1050
3	Георгиевская церковь	шт	40
4	Горминистрация	шт	91
5	Ерофеевский спуск	шт	32
6	Октябрьский пр-т	шт	300
7	памятник Ленину по ул. Б.Московская	шт	47
8	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	шт	500
9	пр-т Строителей	шт	589
10	Комсомольский сквер (в районе Северных Торговых рядов)	шт	235
11	сквер на р. Лыбедь	шт	250
12	сквер на ул. Гагарина	шт	350
13	сквер на ул. Луначарского	шт	435
14	сквер у администрации Фрунзенского района	шт	21
15	сквер у ЦДС "Факел"	шт	241
16	сквер у школы №1	шт	200
17	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	шт	32
18	треугольник ул. Горького - пр-т Строителей	шт	190
19	ул. Горького	шт	500
20	ул. Горького - городской парк ДК	шт	330
21	ул. Краснознаменная	шт	55
22	ул. Луначарского	шт	79
23	ул. Мира	шт	380
24	ул. Никитская	шт	40
25	ул. Николо-Галейская	шт	11
26	Электроприборовский пр-д	шт	70
	итого:		6120
	ВСЕГО	шт	15340
Содержание деревьев			
№ п/п	Наименование улиц	Ед. изм.	Объем
Ленинский район			
1	Большой пр-д	дер.	257
2	выезд из Владимира на Москву	дер.	300
3	Дворец творчества юных	дер.	150
4	Московское шоссе	дер.	100
5	Октябрьский пр-т	дер.	190
6	памятник погибшим в локальных войнах	дер.	27
7	пл-дь Победы	дер.	186
8	пр-т Ленина	дер.	950
9	пр-т Строителей	дер.	344
10	сквер в Военном перекопском городке (ул. Красноармейская, д. 45)	дер.	160

11	сквер на ул. Офицерской, д. 33	дер.	50
12	сквер на Студеной горе	дер.	6
13	Студеная гора	дер.	60
14	ул. Б. Ременники	дер.	150
15	ул. Балакирева	дер.	75
16	ул. В. Дуброва	дер.	547
17	ул. Василисина	дер.	104
18	ул. Вознесенская	дер.	60
19	ул. Гоголя	дер.	300
20	ул. Д. Левитана	дер.	228
21	ул. Дворянская	дер.	130
22	ул. Добролюбова	дер.	119
23	ул. Завадского	дер.	90
24	ул. Красная	дер.	71
25	ул. Красноармейская	дер.	656
26	ул. Лесная	дер.	15
27	ул. Летне-Перевозинская	дер.	189
28	ул. Н. Дуброва	дер.	250
29	ул. Ново-Ямская	дер.	183
30	ул. Офицерская	дер.	310
31	ул. Пичугина	дер.	456
32	ул. Разина	дер.	607
33	ул. Садовая	дер.	244
34	ул. Семашко	дер.	250
35	ул. Чайковского	дер.	300
36	учебный центр МВД	дер.	10
37	школа №1	дер.	25
	итого		8149
	Фрунзенский район		
1	выезд из г.Владимира на г. Суздаль	дер.	17
2	выезд из г.Владимира на Н. Новгород	дер.	270
3	Красносельский пр-д	дер.	26
4	площадь Фрунзе	дер.	73
5	поворот на з-д "Точмаш"	дер.	36
6	сквер у ДК молодежи	дер.	274
7	Суздальский пр-т	дер.	619
8	ул. 1-а Пионерская	дер.	96
9	ул. Б. Нижегородская	дер.	236
10	ул. Безыменского	дер.	128
11	ул. Воронина	дер.	34
12	ул. Добросельская	дер.	527
13	ул. Добросельская (от поворота на ВЗКИ до выезда на Н. Новгород)	дер.	148
14	ул. Егорова	дер.	285
15	ул. Комиссарова	дер.	796
16	ул. Красносельская	дер.	113
17	ул. Куйбышева	дер.	320
18	ул. Мира	дер.	138
19	ул. Погодина	дер.	46
20	ул. Растопчина	дер.	680
21	ул. Северная	дер.	96
22	ул. Соколова-Соколенка	дер.	125
23	ул. Труда	дер.	130
24	ул. Усти-на-Лабе	дер.	516
25	ул. Фурманова	дер.	46
26	ул. Юбилейная	дер.	230
	итого:		6005
	Октябрьский район		

1	планетарий (памятник Невскому)	дер.	27
2	ул.Токарева	дер.	42
3	1-я Никольская	дер.	67
4	2-я Никольская	дер.	96
5	бульвар по ул. 850-летия	дер.	170
6	бульвар худ.Иванова	дер.	400
7	вал вдоль Кремлевской стены	дер.	234
8	выезд из Владимира на Ю.Польский	дер.	432
9	Георгиевская церковь	дер.	43
10	Детская библиотека ул. Мира - сквер	дер.	38
11	кафе "Блинчики"	дер.	7
12	Козлов вал	дер.	62
13	Комсомольская	дер.	25
14	Октябрьский пр-т	дер.	346
15	парк "Липки"	дер.	1350
16	парк "Пушкина"	дер.	1265
17	пр-д с ул. Горького на Октябрьский пр-т	дер.	139
18	пр-т Строителей	дер.	336
19	пр-т Строителей (дублер)	дер.	107
20	Комсомольский сквер (в районе Северных Торговых рядов)	дер.	90
21	сквер на ул.Горького, д.77в (в районе школы № 26)	дер.	30
22	сквер на р. Лыбедь	дер.	40
23	сквер на ул. Б. Нижегородская, 34	дер.	22
24	сквер на ул. Гагарина	дер.	16
25	сквер на ул. Никитина	дер.	40
26	сквер на ул. Никитской	дер.	126
27	сквер у администрации Фрунзенского р-на	дер.	32
28	сквер у с\х техникума	дер.	22
29	сквер у спортшколы	дер.	24
30	сквер у ЦДС "Факел"	дер.	81
31	Смотровая площадка у Дмитриевского собора	дер.	472
32	Спортивный пер-к	дер.	38
33	Судогодское шоссе	дер.	565
34	Судогодское шоссе (вал у видовой площадки)	дер.	326
35	Судогодское шоссе (дамба)	дер.	586
36	Толстовский переулок	дер.	37
37	ул. 1-я Пионерская	дер.	55
38	ул. 850-летия г. Владимира	дер.	109
39	ул. Асаткина	дер.	400
40	ул. Балакирева	дер.	75
41	ул. Б. Московская	дер.	280
42	ул. Б.Нижегородская	дер.	140
43	ул. Батурина	дер.	188
44	ул. Белоконской	дер.	293
45	ул. Белоконской (от пр-та Строителей до выезда на Пекинку)	дер.	76
46	ул. Белякова	дер.	26
47	ул. Вокзальная	дер.	163
48	ул. Воровского	дер.	43
49	ул. Гагарина	дер.	58
50	ул. Гастелло	дер.	65
51	ул. Герцена	дер.	243
52	ул. Годова гора	дер.	138
53	ул. Годова гора (включая вал до видовой площадки парка Пушкина)	дер.	138
54	ул. Горького	дер.	830
55	ул. Горького - городской парк ДК	дер.	940
56	ул. Девическая	дер.	123
57	ул. Держинского	дер.	27

58	ул. Ерофеевский спуск	дер.	109
59	ул. Железнодорожная	дер.	117
60	ул. Златовратского	дер.	21
61	ул. Ильинская-Покатая	дер.	78
62	ул. Ильича	дер.	76
63	ул. К. Маркса	дер.	31
64	ул. Каманина	дер.	200
65	ул. Кирова	дер.	36
66	ул. Княгининская	дер.	18
67	ул. Краснознаменная	дер.	76
68	ул. Кремлевская	дер.	21
69	ул. Луначарского	дер.	120
70	ул. Мира	дер.	672
71	ул. Мира (от ЦДС "Факел" до остановки ДТЮ)	дер.	300
72	ул. Михайловская	дер.	450
73	ул. Музейная	дер.	34
74	ул. Муромская (вал)	дер.	154
75	ул. Никитина	дер.	189
76	ул. Никитская	дер.	196
77	ул. Николо-Галейская	дер.	116
78	ул. Осьмова	дер.	23
79	ул. П.Боровок	дер.	30
80	ул. П.Осипенко	дер.	549
81	ул. Подбельского	дер.	106
82	ул. Почаевская	дер.	263
83	ул. Сакко и Ванцетти	дер.	222
84	ул. Северная	дер.	327
85	ул. Столетова	дер.	28
86	ул. Студенческая	дер.	80
87	ул. Суздальская	дер.	175
88	ул. Труда	дер.	75
89	ул. Урицкого	дер.	156
90	ул. Усти-на-Лабе	дер.	245
91	ул. Фейгина	дер.	210
92	ул. Чехова	дер.	63
93	Электроприборовский пр-д	дер.	49
	итого:		17758
	ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ		31912

Перечень объектов благоустройства				
5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира				
Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам				
Ленинский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	дорога Юрьевец – Спасское (от поворота на санаторий "Пиганово");	13 200	13 200	
2	дорога Спасское – Мосино;	18 000	18 000	
3	дорога на поселок Мостострой, включая дороги пос.Мостострой	25 200	25 200	
4	дорога поселок Юрьевец – поселок Пиганово;	4 800	4 800	
5	дорога а/д "Волга" - Энергетик – Семеновское;	30 600	30 600	
	Итого:	91 800	91 800	
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	дорога от кафе "Юрьевец" до поворота на санаторий "Пиганово"	16000	16000	
2	Автодорога от развилки на птице фабрики до торца жилого дома №2 по ул. Энергетиков	7910	7910	
	ИТОГО:	23910	23910	
	Итого:	115 710	115 710	
Механизированная уборка дорог к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги				
1	дорога на Немцово	6000	6000	
2	внутрипоселковые дороги мкр.Спасское (ул.Студенческая, М.Сторонка, Совхозная), Оборино (ул. Полевая), Немцово (ул.Полевая, Новая)	15200	15200	
3	внутрипоселковая дорога по ул. Покровская, мкр.Мосино	5200	5200	
4	внутрипоселковые дороги мкр.Мостострой (ул. Центральная, Школьная, Зеленая, Набережная)	5200	5200	
	ИТОГО:	31 600	31 600	
	ИТОГО с внутрипоселковыми дорогами	147 310	147 310	
Октябрьский район				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	дорога до Шепелево (от Муромской автодороги);	21 000	21 000	
2	дорога Шепелево – Злобино - Бортниково;	25 800	25 800	
3	дорога Коммунар – Заклязьминский – Уварово – Бухолово;	63 000	63 000	
4	дорога Ладога – Луново	49 800	49 800	
5	дорога на с. Сновицы (от а/д на Юрьев-Польский);	13 800	13 800	
6	дорога на с. Богослово (от а/д на Юрьев-Польский);	9 000	9 000	
7	дорога на пос. Содышка (от а/д "Волга").	19 200	19 200	
8	дорога на свалку в с.Новоалександрово	7 164	7 164	
	Итого:	208 764	208 764	
Механизированная уборка дорог к поселкам и селам, внутрипоселковые дороги				
1	внутрипоселковые дороги мкр.Кусуново, Уварово, Бухолово	11000	11000	
2	внутрипоселковые дороги мкр. т/б "Ладога", Рахманов-Перевоз, Долгая Луза	7800	7800	
3	внутрипоселковые дороги мкр. Вилки, Злобино	7000	7000	
4	внутрипоселковые дороги мкр. Никулино Шепелево, Аббакумово	4400	4400	

5	внутрипоселковые дороги мкр. Луново:			
6	ул. Шороновка	2800	2800	
7	ул. Луневская	1800	1800	
8	ул. Лунев вал	4800	4800	
9	ул. Ольховка	1200	1200	
10	ул. Польцо	3000	3000	
11	б/названия, поворот на Лунев вал	1200	1200	
12	б/названия, поворот на Ольховку	800	800	
13	ул. Ширманиха	4000	4000	
14	ул. Селецкая	3800	3800	
15	дорога до ул.Ширманиха, ул.Селецкая	31400	31400	
	Итого с внутрипоселковыми жорогами:	85000	85000	
	ИТОГО: внутрипоселковые дороги	293764	85000	
Фрунзенский район				
№ п/п	Наименование объектов			
1	дорога Лемешки – Оргтруд ;	21 000	21000	
	ВСЕГО:	462 074	462 074	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Оргтруд и мкр.Лесной				
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд				
№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	мкр. Оргтруд			
2	центральная площадь	1000	1000	а/бетон
3	центр. дорога от разворотной площадки до нового кладбища	17400	17400	а/б, щеб
4	ул.Н.Садовая	2400	2400	щебеночная
5	ул.Ленина	2400	2400	грунтовая
6	ул.Рабочая	3920	3920	грунтовая
7	ул.Пушкина	2160	2160	грунтовая
8	ул.Спортивная	2320	2320	грунтовая
9	ул.Пионерская	2400	2400	грунтовая
10	ул.Кирова	2160	2160	грунтовая
11	ул.Гагарина	2160	2160	грунтовая
12	ул.Северная	1000	1000	грунтовая
13	ул.1 Лесная	2240	2240	грунтовая
14	ул.2 лесная	2400	2400	грунтовая
15	ул.Дзержинского	3120	3120	грунтовая
16	ул.Зеленая	2960	2960	грунтовая
17	ул.Строителей	2000	2000	
18	ул.Новая	1800	1800	
19	ул.Молодежная	1600	1600	
20	ул.Маяковского	1200	1200	грунтовая
21	путепроводы, лестницы, парки	1000	1000	
	Итого	57640	57640	
Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Лесной				
	мкр. Лесной	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	пл.Мира	600	600	
2	ул. Лесная от въезда до д.13 (центральная)	3024	3024	а/бетон
3	ул. Лесная д.10а-д.1	1310	1310	грунтовая
4	от цент. дороги до школы, детсада, мед.пункта, администрации	516	516	грунтовая

5	ул. Лесная, к д.11,13	630	630	грунтовая
6	ул. Лесная, к д. 1,2,3,4,5	1300	1300	грунтовая
7	ул. Лесная, к д.6,7,8,9,10,10-а,13,14,15	2910	2910	грунтовая
	Итого	10290	10290	
	ИТОГО	67930	67930	

Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Заклязьменский и мкр. Коммунар

Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Заклязьменский, мкр.Коммунар
(Октябрьский р-н)

№ п/п	Наименование объектов	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	ул. Ладожская	3360	3360	
2	ул. Санаторная	4250	4250	грунтовая
	мкр. Заклязьменский			
1	ул.Заречная	4500	4500	грунтовая
2	ул.Центральная	4500	4500	
3	ул.Восточная	3100	3100	
4	ул.Лесная	2255	2255	грунтовая
5	ул.Новая	2400	2400	
6	газон Судогодское шоссе - медтехника	300		
7	газон Судогодское шоссе - церковь	50		
8	газон ул.Судогодское шоссе (от ост.Коммунар до конечной остановки)	12800		
	мкр. Коммунар			
6	ул.Набережная	2900	2900	грунтовая
7	ул.Центральная	3800	3800	
8	ул.Советская	1450	1450	грунтовая
9	ул.Судогодское шоссе - центральная дорога	900	900	
10	ул.Песочная	9252	9252	
11	ул.Школьная	2900	2900	
12	ул.Зеленая	10100	10100	
13	ул.Лесная	3300	3300	грунтовая
	ИТОГО:	72117	58967	

Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьеvec и мкр. Энергетик

Содержание улиц, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов,
пос. Юрьеvec

№ пп	Адрес дороги	Площадь в летний период, м2	Площадь в зимний период, м2	Примечание
1	2	3	4	5
	АВТОДОРОГИ			
1	Проезд ад Москва-Н.Новгород до д.11 Строительный проезд	1500	1500	
2	Ад Москва-Н.Новгород (Ноябрьская, д. 66) до танкодрома	5600	5600	
3	Институтский городок, д.д. 1-4	1200	1200	
4	Институтский городок, д.д. 21-14а	1200	1200	
5	Институтский городок, д.д. 32-11	3000	3000	
6	Ул. Михалькова, д.д. 1а-12	3600	3600	
7	Ул. Михалькова, д.д. 3б (арка) дорога на с.Спасское	500	500	
8	Школьный пр, д.4а-ДК им. Маяковского, школа №30, ул. Ноябрьская,11, ПОМ	2000	2000	
9	ул.Сиреневая,д.д. 2-а - 115		6700	
10	ул.Рябиновая, д.д.2- 66		3500	

11	ул.Рос, д.д.1 - 31		5000	
12	ул.Прохладная, д.д.1 - 15		1400	
13	ул.Славная, д.3 - ул.Майская, д.1		6000	
14	ул.Багряная, д.д.1 - 24		4000	
15	ул.Майская, д.д. 1 - 18		850	
16	ул.Искристая, д.д.6 - 25		900	
17	ул.Тихая, д.д. 1а - 26		1100	
18	проезд к Горбольнице		900	
19	ул.Неповторимая, д.2 - 28		1600	
20	ул.Березовая, д.д.7 - 21а		1320	
21	Проезд: ул.Сиреневая, 15 - ул.Славная, 12		1000	
22	ул.Ясная, д.д. 3 - 30		2650	
23	ул.Сиреневая, 66 - ул.Рябиновая, д.49 - ул.Рос, д.2 - ул.Славная, д.10а		1200	
24	От дороги ул.Рос вдоль ТП между д.д.8 -10 к ул.Славная		600	
25	ул.Движенцев от поворота на базу до ж/д переезда		3000	
26	Подъезд к жилым домам ул.181 км ж/д		300	
27	от а/д ВНИИЗЖ до 12 микрорайона		1800	
28	ул.Визитная, д.3 - ул.Вольная		1200	
29	ул.Тенистая, д.1 - 24		1200	
30	Пр. вдоль садов ул.Сиреневая,д.115 - ул.Ясная, д.12 - ул.Багряная, д.9		1800	
31	проезды и подъезды в зоне коттеджной застройки (5-й микрорайон)		1500	
32	ул.Светлая, д.д. 1 - 15		3000	
33	ул.Родниковая, д.д.2 - 24		1600	
34	от поворота ул.Вольная - ул.Всесвятская, д.33		450	
	Итого:	18600	73170	
	ВНУТРИДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ			
1	А/д Москва-Н.Новгород-Ноябрьская, 8 - Рябиновая, д.1 (контейнерная площадка)	540	540	
2	Институтский городок, д.д. 21-19-14а-13	1500	1500	
3	Институтский городок, д.д. 26-28-19	500	500	
4	Ул. Михалькова, д.д. 3б-5	800	800	
5	Ул. Михалькова, д.д. 1в,5,5а	800	800	
	Итого:	4140	4140	
	ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ			
1.	Институтский городок – ул. Михалькова (тротуар)	1500	1500	
2.	Институтский городок д. 14а- ул. Михалькова, д.8 (вдоль Горбольницы)	1200	1200	
3.	Ул. Михалькова от д. 1а до д. 13 (тротуар)	900	900	
4.	Ул. Ноябрьская д. 1 до д. 15 (АТС)	300	300	
5	Ул. Ноябрьская от д.2 до д. 8-б	350	350	
6	Ул. Ноябрьская от остановки автобуса ул. Ноябрьская, д.2	300	300	
7	К стоматологии ул. Михалькова от д. 6 до д. 8	100	100	
8	К детской поликлинике Институтский городок от д.5 до д. 13	300	300	
9	А/д Москва-Н.Новгород – Строительный проезд, 11	750	750	
10	Обелиск	1050	1050	
	ИТОГО:	6750	6750	
	ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ, ПЕРЕХОДЫ			
1	Институтский городок (2 шт.)	150	150	
2	Ул. Михалькова (2 шт.)	150	150	
3	Подземный пешеходный переход	320	320	
	Итого:	620	620	
	ВСЕГО:	30110	84680	

Список газонов

мкр.Юрвец

№ пп	Адрес	Площадь в летний период,	Площадь в зимний период, м2	Примечание
------	-------	--------------------------	-----------------------------	------------

		м2		
1	Ул. Михалькова д.6	170	170	
2	Ул. Институтский городок д.д. 21-24-26	1320	1320	
3	Ул. Институтский городок д. 21 - 14-а	700	700	
4	Ул. Институтский городок д. 14-а - Михалькова, д.8	4000	4000	
5	Ул. Институтский городок д.3	2522	2522	
6	ул. Институтский гор.2	1428	1428	
8	ул.Михалькова, 1а-13(левая сторона) угол Михалькова 1а - ул.Михаькова, 12	7480	7480	
9	Здание территориального управления – Институтский гор 2 и школой № 44	480	480	
10	ул.Ноябрьская, д.5 - Школьный пр. школа-инт. №30 вдоль внутриквартальной дороги	1600	1600	
11	Ул. Институтский городок д. 6	1620	1620	
12	Ул. Институтский городок д. 14-14а	4200	4200	
13	Ул. Институтский городок д. 5- 9	4200	4200	
14	Ул. Институтский городок д. 13-12-10	2675	2675	
15	Ул. Институтский городок д. 9 – 10	1992	1992	
16	Ул. Ноябрьская д.д. 2,4,6,8,8а,8б	13600	13600	
17	Ул. Ноябрьская д.1	3292	3292	
18	Ул. Ноябрьская д.9а-9-7-5 – ул. Школьный проезд д. 8	1020	1020	
19	Ул. Ноябрьская, 11 - Школьный проезд, 12, вдоль дороги	1920	1920	
20	ул.Ноябрьская, 11 — Школьный проезд, 12	5728	5728	
21	ул.Ноябрьская, 15-15-б	7110	7110	
22	Школьный проезд, 10	900	900	
23	Строитеный проезд, 11	1088	1088	
24	Строитеный проезд, 3	400	400	
25	Школьный проезд, 12-14	880	880	
26	ул.Рябиновая (пруд)	1536	1536	
27	газон у Обелиска	620	620	
	Итого	72481	72481	
	ИТОГО:	102591	157161	

Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Энергетик				
Содержание улиц, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов				
мкр.Энергетик				
1	Дорога от центральной дороги до д. 11а по ул. Северной	1232	1232	
2	Дорога от д. 3 по ул. Энергетиков до торца дома 11 по ул Северная	405	405	
3	Асфальтированная площадка на пересечении ул. Энергетиков и ул. Совхозной (район конечной остановки)	1322	1322	двоит см. дороги
4	Дорога от д. 1 до д. 9 по ул. Совхозной	1160	1160	
5	Асфальтированная дорога от остановки до садов мимо д.26 по ул. Энергетиков (район ВПМЭС)	480	480	
6	Тротуар от Рукавской средней школы (ул. Энергетиков –1) до МУП МПП ЖКХ мкрн. Энергетик	544	544	
7	Дорога от д. 17 до д. 35 по ул. Росляковская	1750	1750	
8	Дорога от Центральной дороги до торца дома 25 по ул. Энергетиков (мимо магазина « Продукты»	456	456	
9	Дорожка от д.11 до д. 2 по ул. Северная	100	100	
10	Пешеходная дорожка от Сберкасы (ул. Садовая 17) до угла д. 25 По ул. Энергетиков	234	234	
11	Пешеходная дорожка от бани (ул. Энергетиков30) до поворота на ВПЭМС	630	630	
12	Подъездная дорога к жилому дому 8 по ул. Советской	2400	2400	
13	Дорога от центральной дороги до торговой площади у «Добряка» (мимо д.1а по ул. Энергетиков)	660	660	
14	Пешеходная дорожка от поворота на ВПМЭС до поворота на Дер. Рукав	1260	1260	
15	Тротуар от конечной остановки к жилым домам № би 9 по ул. Энергетиков	600	600	
16	Тротуар вдоль центральной дороги от д.1а до торца жилого дома 25 по ул. Энергетиков	780	780	
	ИТОГО:	14013	14013	

Список газонов

мкр. Энергетик				
1	Газон между котельной по ул. Энергетиков д.№ 10-в и жилым домом № 11-б	1300	1300	
2	Газон у дома № 29 по ул. Энергетиков	600	600	
3	Газон между магазинами « Таурас» и « Стройматериалы»	300	300	
4	Газон у торца дома № 25 по ул. Энергетиков	100	100	
5	Газон от Сбербанка до дома № 25 по ул. Энергетиков	900	900	
6	Газон между домами №13 и № 15 по ул. Садовая	600	600	
7	Газон от дома №15 по ул. Садовая до контейнерной площадки у дома № 27-а по ул. Энергетиков	3600	3600	
8	Газон от детской площадки до дороги вдоль МДОУ № 106	1200	1200	
9	Газон от торца дома № 15 ул. Садовая вдоль дома № 11-а, ул. Северная до забора ЖЭУ	2040	2040	
10	Газон вдоль забора РСШ до торца дома № 4 ул. Северной	600	600	
11	Газон от ЖЭУ мкр. Энергетик вдоль забора МДОУ № 106	1800	1800	
12	Газон от торца дома № 11 ул. Северной вдоль Досугового центра	630	630	
13	Газон между Досуговым центром и хоккейным кортом	1600	1600	
14	Газон вдоль дома № 1-а, по ул. Энергетиков вдоль центральной дороги	1350	1350	
15	Газон между домами № 1-а № 2 по ул. Энергетиков	300	300	
16	Газон от дорожки к дому № 9 ул. Энергетиков и детской поликлиникой	3000	3000	
17	газон ул. Энергетиков,9- детская поликлиника	600	600	
18	Газон в районе разворотной площадки автобусов	2500	2500	
19	Газон между домами № 4 и № 6 по ул. Совхозная	2800	2800	
20	Газон между домами № 7 и № 9 по ул. Совхозная	1800	1800	
21	Газон между забором РСШ и тротуаром вдоль центральной дороги	120	120	
22	Газон между центральной дорогой и тротуаром вдоль нее	750	750	
23	Газон по ул.Совхозная, д.2-а до ГСК Эн.1	850	850	
24	Газон по ул.Энергетиков, д.2-а - разворотное кольцо	3800	3800	
25	Газон к детской площадке по ул.Совхозная, д.д. 4 - 6	2400	2400	
26	Газон между д.д. 11-б - 10-б	2100	2100	
	Итого:	37640	37640	
	ИТОГО	51653	51653	

Примечание: механизированная уборка дорог по объектам : ул.Ноябрьская д.№ 73 до станции «Юрвец» и мкр. Энергетик от конечной автобусов до д. № 2 по ул. Энергетиков - в зимний период осуществляется по разовым заявкам по согласованию с Заказчиком.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по текущему ремонту газонов Октябрьский район

№п/п	Наименование объектов	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	ул. Мира	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 15 см	м2	10000
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	10000
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 5см	м2	5000
		посев газона	м2	15000
2	Бульвар Пушкина	снятие грунта толщ. 10 см	м2	50
		укладка рулонного газона	м2	50
	Итого:	подготовка почвы под газон с внесением растительной толщиной 5см	м2	5000
		снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 15 см	м2	10000
		толщиной 10см	м2	50
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	10000
		посев газона	м2	15000
		укладка рулонного газона	м2	50

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по текущему ремонту газонов Фрунзенский район

№п/п	Наименование объектов	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	ул. Усти-на-Лабэ	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	2500
		посев газона	м2	2500
2	ул. Добросельская (откос) нечетная сторона от ул. Воронина до Суздальского проспекта	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	2800
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	4000
3	ул. Егорова	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	3200
		посев газона	м2	3200
4	ул. Комиссарова – разделительная полоса	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	4200
		посев газона	м2	4200
5	Суздальский проспект	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	2400
		посев газона	м2	2400
6	ул.Мира (поворот на завод «Точмаш»)	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	2500
		посев газона	м2	2500
7	ул. Добросельская (от сортировочной площад- ки «САХ» до ООО «Белый медведь»	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см подготовка почвы под газон без внесения растительной	м2	1320

		земли	м2	1350
		посев газона	м2	2670
8	ул. Мира (от поворота на завод «Точмаш» до бассейна	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 70 см	м2	600
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	600
		посев газона	м2	600
	ИТОГО	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 70 см	м2	600
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	4120
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	20750
		посев газона	м2	24870

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по текущему ремонту газонов Ленинский район

№п/п	Наименование объектов	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	ул. Балакирева	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 10см	м2	500
		посев газона	м2	500
2	ул. Н. Дуброва	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 50 см	м2	300
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	300
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 5см	м2	700
		посев газона	м2	1000
3	ул. В. Дуброва	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 50 см	м2	400
		подготовка почвы под газон без внесения растительной		

		земли	м2	400
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 20см	м2	300
		толщиной 10см	м2	400
		посев газона	м2	1100
4	ул. Диктора Левитана	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 5см	м2	800
		посев газона	м2	800
5	Октябрьский проспект	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 15 см	м2	1000
		подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	1000
		посев газона	м2	1000
6	ул. Большие Ременники	подготовка почвы под газон с внесения растительной земли толщиной 10см	м2	450
		посев газона	м2	450
7	ул. Дворянская, дом 7	подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 15см	м2	150
		укладка рулонного газона	м2	150
8	ул. Чайковского (около Казанской церкви)	подготовка почвы под газон с внесения растительной земли толщиной 10см	м2	5483
		посев газона	м2	5483
	ИТОГО	снятие лишнего грунта экскаватором толщ. 50 см толщиной 15 см	м2 м2	700 1000
		подготовка почвы под газон с внесением растительной земли толщиной 20см	м2	300
		толщиной 15см	м2	150
		толщиной 10см	м2	6833
		толщиной 5см	м2	1500

	подготовка почвы под газон без внесения растительной земли	м2	1700
	посев газона	м2	10333
	укладка рулонного газона	м2	150

Приложение №7 к Информационной карте

ПЕРЕЧЕНЬ объектов ливневой канализации

1	Ул. 10-е Октября
2	Ул. 10-й Проезд
3	Ул.2-я Никольская
4	Ул. Б. Московская
5	Ул. 850-летия
6	Ул.Асаткина
7	Ул.Балакирева
8	Ул.Батурина
9	Ул.Верхняя Дуброва
10	Ул.Вокзальная
11	Пос. Воровского
12	Ул. Воровского
13	Ул. Горького
14	Ул. Гражданская
15	Ул. Ильича, Передний Боровок
16	Ул. Красноармейская
17	Ул. Красноармейская, 170
18	Ул.Крупской
19	Проспект Ленина
20	Проспект Ленина 77
21	Ул.Лермонтова
22	Ул.Луначарского
23	Ул.Мира
24	Ул. Молодежная
25	Ул. Дворянская
26	Ул. Муромская
27	Ул.Нижняя Дуброва
28	Ул.Никитина
29	Ул.Николо-Галейская
30	Ул.Ново-Ямская
31	Ул. Октябрьская
32	Октябрьский проспект
33	Ул.П.Осипенко
34	Ул. Б.Ременники
35	Ул. Рабочий спуск
36	Ул.Садовая
37	Ул.Сакко и Ванцетти
38	Ул. Северная
39	Ул.Семашко
40	Проспект Строителей
41	У л. Тракторная
42	Ул.Фейгина
43	Ул. Б.Нижегородская
44	Б.Нижегородская,55 (от поворота на ул.Мира до ул.Усти на Лабе)
45	Ул.Чайковского
46	Ул. Электророзаводская - Усти на Лабе
47	Ул. 16 лет Октября
48	У л. 40 лет Октября
49	Ул. 8-е Марта
50	Ул.Ерофеевский спуск
51	в районе д.34 по ул. В.Дуброва
52	Ул. Ново-Гончарная
53	Ул. Офицерская
54	Ул.П.Коммуны

55	Почаевский овраг
56	Ул. Старо-Гончарная
57	от ул.В.Дуброва в сторону Совхоза «Вышка»
58	Ул.Нижняя Дуброва 34
59	Ул.Кирова
60	Ул.Безыменского
61	Суздальский проспект
62	Ул.Соколова-Соколенка
63	Ул.Добросельская
64	Ул.Егорова
65	Ул.Комиссарова
66	Ул.Растопчина
67	Рокадная дорога
68	Ул.Завадского (включая дворовые 11, 11а, 13)
69	Ул.Юбилейная
70	от д.1 по ул.Стрелецкий мыс до д. 36 по ул. Стрелецкая
71	Перекопский в/г д.31 до выхода в овраг
72	Бульвар Иванова
73	Ул.Гороховая
74	пр.Ленина, 43, 45
75	Тихонравова, 9
76	Промзона, р-н рынка «Флора»
77	от МОУ шк.№25 через ТСЖ «Ясень» до ул.Белоконской
78	Куйбышева, 46-36а, 58
79	Безыменского, 1, 9в, 10б, 11б
80	Растопчина, 41, 43, 45, 57
81	Комиссарова, 3а, 8, 22, 26, 35, 43, 49
82	Юбилейная, 46, 46а, 56
83	Суздальский проспект, 2, 17а, 25, 29, 35
84	С.Соколенка, 4, 5, 16, 17а, 18, 19а, 21б
85	Жуковского, 18, 22
86	Выполнение аварийных работ по адресам невошедшим в перечень по разовым заявкам и согласованию с заказчиком.

На бланке
организации

Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	

Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «_____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «_____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

«___» _____ 2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №___ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 -2012 годах в соответствии с Перечнями объектов благоустройства (Приложение № __ к Контракту) и сметной документацией (Приложение №__ к Контракту.)

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске на соответствующие виды работ и лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантия качества работ :

Механизированная уборка объектов благоустройства – с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2012г. ;

Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие- с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2012г. ;

Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений - с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2012г. ;

Содержание снежной свалки – с 01.11.2010 – 15.04.2011 и с 01.11.2011 – 15.04.2012;

Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира - с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2012г. ;

Текущий ремонт газонов города Владимира – 2 года;

Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации - на содержание: на период действия заключенного муниципального контракта, на ремонтные работы: 3 года;

Содержание прочих объектов благоустройства-с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2012.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется ежемесячно, в пределах стоимости выполненных работ по каждому объекту, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № __ к Контракту).

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе, в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 №277 «О «Правилах благоустройства и содержания на территории города Владимира», решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире».

Выполнение работ должно производиться в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № __ к Контракту), перечнем объектов благоустройства (Приложение № __ к Контракту) по прилагаемым расчетам расходов на содержание объектов благоустройства - согласованная сметная документация, калькуляция и др. (Приложение № __ к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами

составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1 Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ п. 1.1. Контракта по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 - 2012 годах, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Ежемесячно представлять Заказчику, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении работ.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (ПСД, акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного

извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п.6.1.5. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2 При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ___ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №___.
2. Приложение № 2 - Протокол согласования твердой контрактной цены;
3. Приложение № 3 - Календарный план ;
4. Приложение № 4 - Ведомость объемов работ;
5. Приложение № 5 - Перечень объектов благоустройства;
6. Приложение № 6 – Сводные ведомости расценок на выполнение работ, сметная документация и др.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МБУ г.Владимира «Благоустройство»

Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 75 ИНН 3329058955 КПП 332901001

УФК по Владимирской области (МБУ «Благоустройство») л/с 03283025510 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир БИК 041708001 р/с 40204810300000000040

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБУ
«Благоустройство»

_____ АГ. Игнатов
м.п. (подпись)

_____/_____
м.п. (подпись)

ПРОТОКОЛ

согласования твердой контрактной цены

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «__» _____ 2010г. №__ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
	Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 – 2012г.г.	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБУ
«Благоустройство»

_____ А.Г. Игнатов
м.п. (подпись)

_____/_____
м.п. (подпись)

Календарный план

Наименование видов работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города Владимира в период 2010 – 2012г.г.		
1. Механизированная уборка объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	
2. Ручная уборка объектов благоустройства, в том числе ручная уборка мемориалов и исторических мест города: покрытие	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	
3. Ручная уборка и текущее содержание зеленых насаждений	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	
4. Содержание снежной свалки	01.11.2010 – 15.04.2011 01.11.2011 – 15.04.2012	
5. Текущее содержание объектов благоустройства присоединенных территорий города Владимира	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	
6. Текущий ремонт газонов города Владимира	01.05.2011 – 31.10.2011 01.05.2012 – 31.10.2012	
7. Текущее содержание (с элементами ремонта) объектов ливневой канализации	01.01.2011 – 31.10.2012	
8. Содержание прочих объектов благоустройства	с момента заключения муниципального контракта – 31.10.2012	
Итого :		

ЗАКАЗЧИК :
Директор муниципального
бюджетного
учреждения города Владимира
«Благоустройство»

ПОДРЯДЧИК

А.Г.Игнатов
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты

интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения.
- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);
- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких

односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном носителе.

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых законодательством РФ к электронному документообороту.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенной документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и

количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть

перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить

муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.